(1.) ISB-Rbk-38-13/2010 3

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-121-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík
Telefón :	0960/472 254
Fax :	0960/472 258
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**TINAKS spol. s.r.o.**
Sídlo:	Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov
Zastúpený:	Radoslav Prostinák
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Radoslav Prostinák
vo veciach technických:	Radoslav Prostinák
vo veciach stavebných:	Radoslav Prostinák
IČO :	36345849
IČDPH:	SK2022025467
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2627703286/1100
Telefón:	0904 855 852
Fax:	042/4632631
Register:	Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro. vložka č. 15826/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Maľby a nátery vrátane hygienických náterov, nátery radiátorov - budova č. 4".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **16. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**10 924,21 €**
DPH 19 %	**2 075,60 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**12 999,81 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, Ul. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podp v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápi vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zml pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ po zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na kto zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uh zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhra oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodn termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohod zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonáv stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy mus uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdení podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísa oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa: 15.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra pre správu majetku a infraštruktúry Správa majetku a prevádzky TRENČÍN

v Trenčíne, dňa:

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa: 15.3.2010

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 P U C H O V
IČO: 36 348 849
DIČ: SK2022025467

v Trenčíne, dňa:

Radoslav PROSTINÁK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 15. III. 2010

Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zistené nedostatky: -
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum: 15. III. 2010

Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska [illegible] účinná.
Zistené nedostatky: viadne

Dátum: 15 marca 2010

Ing. Fva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: viadne

Dátum: 15 MAR. 2010

Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č.4 - Ružomberok		JKSO :	
Objekt :Maľby a nátery, vrát. hyg. náterov, nátery radiátorov		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Ružomberok	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :	
Ružomberok		IČ DPH :	
Dodávateľ : Tinaks, spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :	
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	13 000 EUR	za M3 OP	1 M	13 000 EUR	za M
1 M2 ZP	13 000 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	13 000 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 236,25	190,40	4 426,65
2	PSV :	6 200,04	10,32	6 210,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	10 436,29	200,72	10 637,01

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	106,37
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	74,46
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	106,37
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		287,20

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 15.3.2010 *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ : 15.3.2010

Dátum : *Podpis :*

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PÚCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		10 924,21
22	DPH 19 % z :	10 924,21	2 075,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		12 999,81

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	329 102,75
Cena s DPH	391 632,28
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

ľ: **Posadková správa budov Ružomberok** *JKSO :*

ľ: **Tinaks, spol. s.r.o.,** *Dátum :* . .

nt : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Budova č.4 - Ružomberok **Objekt :Maľby a nátery, vrát. hyg. náterov, nátery radiátorov**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
E A DODÁVKY HSV					
RAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**3 459,30**	**3 459,30**		*104 214,87*	18,519
STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**967,35**	**776,95**	**190,40**	*29 142,39*	0,179
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 426,65**	**4 236,25**	**190,40**	*133 357,26*	18,698
CE A DODÁVKY PSV					
71 - Podlahy z dlaždíc keramických	**70,41**	**60,09**	**10,32**	*2 121,17*	0,036
PODLAHY	**70,41**	**60,09**	**10,32**	*2 121,17*	0,036
83 - Nátery	**1 502,15**	**1 502,15**		*45 253,77*	0,084
84 - Maľby	**4 637,80**	**4 637,80**		*139 718,36*	0,890
DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 139,95**	**6 139,95**		*184 972,13*	0,974
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 210,36**	**6 200,04**	**10,32**	*187 093,31*	1,010
Za rozpočet celkom :	**10 637,01**	**10 436,29**	**200,72**	*320 450,56*	19,708

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

eratel : **Posadková správa budov Ružomberok** | *Projektant :*

ávateľ : **Tinaks, spol. s.r.o.,** | *Spracoval :*

yba :**Budova č.4 - Ružomberok** | *JKSO :* | *Dátum :* . .

kt :**Maľby a nátery, vrát. hyg. náterov, nátery radiátorov**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

P. č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014-612421121	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých do 5%	4 380,000	m2	0,61	**2 671,80**	*80 490,65*
2	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká *"m.č.1.04" 10,00 = 10,000* *"m.č.1.30,1.27,1.28,1.31" 10,00 = 10,000* *"m.č.2.01" 20,00 = 20,000* *"m.č.2.30,2.27,2.28,2.31" 20,00 = 20,000* *"m.č.3.02" 45,00 = 45,000*	105,000	m2	7,50	**787,50**	*23 724,23*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**3 459,30**	**EUR**		**3 459,30**	*104 214,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
3	011-953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky *"m.č.1.04" 10 = 10,000* *"schodisko" 10 = 10,000* *"m.č.3.01" 8 = 8,000*	28,000	kus	2,31	**64,68**	*1 948,55*
4	MAT-3549060A01	Uholník ochranný OU 1,7 (1,7m)	28,000	kus	6,80	**190,40**	*5 735,99*
5	013-965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 *0,30+0,30 = 0,600*	0,600	m2	2,40	**1,44**	*43,38*
6	013-976084111	Vybúr. ochranných uholníkov *"m.č.1.04" 1,70*10 = 17,000* *"schodisko" 1,70*10 = 17,000* *"m.č.3.01" 1,70*8 = 13,600*	47,600	m	1,24	**59,02**	*1 778,04*
7	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *"m.č.1.04" 10,00 = 10,000* *"m.č.1.30,1.27,1.28,1.31" 10,00 = 10,000* *"m.č.2.01" 20,00 = 20,000* *"m.č.2.30,2.27,2.28,2.31" 20,00 = 20,000* *"m.č.3.02" 45,00 = 45,000*	105,000	m2	2,29	**240,45**	*7 243,80*
8	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	18,698	t	22,00	**411,36**	*12 392,63*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**967,35**	**EUR**		**967,35**	*29 142,39*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 426,65**	**EUR**		**4 426,65**	*133 357,26*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždic keramických					
9	771-771571914	Oprava dlažby keram.do malty do 19ks/m2 *"m.č.1.04" 0,30/(0,15*0,15) = 13,333* *"m.č.3.01" 0,30/(0,15*0,15) = 13,333*	26,666	kus	2,13	**56,80**	*1 711,16*
10	MAT-597635200	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 150x150x9 I *0,30+0,30 = 0,600*	0,600	m2	17,20	**10,32**	*310,90*
11	771-998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	0,671	%	4,90	**3,29**	*99,11*
		771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	**70,41**	**EUR**		**70,41**	*2 121,17*
		77 - PODLAHY spolu :	**70,41**	**EUR**		**70,41**	*2 121,17*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

MINISTERSTVO ... Správa pôdohospodárskych a lesných ... TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	783 - Nátery					
783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	25,920	m2	1,00	**25,92**	*780,87*
	"oškrábanie náteru radiátora"					
	*"m.č.1.04" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.2.2" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.3.02" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.3.03" 2*0,16*0,60*15*6 = 17,280*					
783-783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	25,920	m2	4,71	**122,08**	*3 677,78*
	*"m.č.1.04" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.2.2" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.3.02" 2*0,16*0,60*15 = 2,880*					
	*"m.č.3.03" 2*0,16*0,60*15*6 = 17,280*					
783-783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	265,000	m2	0,73	**193,45**	*5 827,87*
	"m.č.1.04" 50,00 = 50,000					
	"schodisko" 40,00 = 40,000					
	"m.č.2.2" 45,00 = 45,000					
	"m.č.3.01" 40,00 = 40,000					
	"m.č.3.02" 45,00 = 45,000					
	"m.č.3.03" 45,00 = 45,000					
783-783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	265,000	m2	4,38	**1 160,70**	*34 967,25*
	"m.č.1.04" 50,00 = 50,000					
	"schodisko" 40,00 = 40,000					
	"m.č.2.2" 45,00 = 45,000					
	"m.č.3.01" 40,00 = 40,000					
	"m.č.3.02" 45,00 = 45,000					
	"m.č.3.03" 45,00 = 45,000					
	783 - Nátery spolu :	**1 502,15**	**EUR**		**1 502,15**	*45 253,77*
	784 - Maľby					
784-784423271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	260,000	m2	1,16	**301,60**	*9 086,00*
	"m.č.1.05" 70,00 = 70,000					
	"m.č.1.30,1.27,1.28,1.31" 60,00 = 60,000					
	"m.č.2.30,2.27,2.28,2.31" 60,00 = 60,000					
	"m.č.3.04" 70,00 = 70,000					
784-784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	4 380,000	m2	0,99	**4 336,20**	*130 632,36*
	"I.NP m.č.1.06-1.24 a 1.32" 2140,00 = 2140,000					
	"II.NP m.č.2.05-2.25" 2240,00 = 2240,000					
	784 - Maľby spolu :	**4 637,80**	**EUR**		**4 637,80**	*139 718,36*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 139,95**	**EUR**		**6 139,95**	*184 972,13*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 210,36**	**EUR**		**6 210,36**	*187 093,31*
	Za rozpočet celkom :	**10 637,01**	**EUR**		**10 637,01**	*320 450,56*

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RC-38-13/2010

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov