(61)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo : PSB – 168 – 61/2006

Uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

v zastúpení : **Ing. Dušan V A R M E Ď A - riaditeľ PBS**
vo veciach technických : **z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000172330/8180**
IČO : **00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ : **Bohuš JUŠTÍK**
Plynárenská 2
071 01 Michalovce

zastúpený : **Bohuš JUŠTÍK – majiteľ**
Bankové spojenie : **VÚB – Michalovce**
číslo účtu : **778943552/0200**
IČO : **14328496**
DIČ : **1023900471**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **"Generálna oprava výťahov budova č. 7 a 8".**
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. VI tejto zmluvy.

Článok III.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie opráv všetkých druhov ako aj dodanie náhradných dielov potrebných na vykonanie oprav.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela postupovať v súlade s účinnými technickými normami STN.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
6. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a ochrany pred požiarmi zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB resp. technik BOZP a PO/.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.
11. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť

napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IV.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocensteve výslovne písomne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať dielo v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok V.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne : **december 2006**
2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

Článok VI.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho

dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 229.180,00 Sk

Nie je platca DPH

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok VII.
Miesto plnenia

Miesto plnenia – kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať **24 mesačnú záruku** na vykonané práce a na dodaný materiál. Záručná doba začne plynúť dňom písomného potvrdenia o vykonaní opráv.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela oproti časovému harmonogramu, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela, resp. ucelenej časti diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote 5 dní, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie 3 dní, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok ne náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.
6. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.

Článok X.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v **4 výtlačkoch**, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 21. NOV. 2006

Pozemná správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

.....

za zhotoviteľa
Bohuš J U Š T Í K
majiteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba PSB Trebišov – Generálne opravy výťahov		JKSO :
Objekt :budova č 7.		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov	IČO :00805238	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce 07101 Michalovce	IČO :14328496 Plynárenská 2	DIČ :1023900471 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	52 811,00	61 779,00	114 590,00
4	iné :			
5	Súčet :	52 811,00	61 779,00	114 590,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	114 590,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 15.11.2016

Pečiatka : Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava výťahov
Objekt :budova č.7

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalo**
Dodávateľ : **Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	2109HZS-ELI	HZS- demontáž el.inštalácie v stenách, roštoch, šachte	9,000	hod	307,00	2 763,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 763,00**	**Sk**		**2 763,00**					
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari									
2	330530027	Oprava mechanizmu šachtových dverí repasáž	1,000	kus	3 550,00	3 550,00					
3	330530040	Oprava vodítok 1=3 m repasáž	2,000	kus	615,00	1 230,00					
4	3305300HZS1	HZS -úprava šachty pre nový typ privolávačov	15,000	hod	307,00	4 605,00					
5	330530105	Mazanie osob. výťahov do 500-1000kg SIMPLEX 2stanice 2nást.	1,000	kus	910,00	910,00					
6	330530106	Mazanie osob. výťahov do 500-1000kg SIMPLEX ďalšia stanica	1,000	kus	122,00	122,00					
7	330530155	Oprava výťah. stroja A1L,A2-1600,E	1,000	kus	6 240,00	6 240,00					
8	330530164	Brzdový magnet výmena obloženia bŕzd A1,A2,D2,E,F,Z	1,000	kus	3 310,00	3 310,00					
9	330530165	Spojka výmena gúm A1,A1L,A2,E,B1,F,DZ	1,000	kus	830,00	830,00					
10	330530167	Demontáž spojky A1,A2,D2-500,F,Z	1,000	kus	5 390,00	5 390,00					
11	330530172	Montáž spojky A1,A2-500,D2,F	1,000	kus	6 240,00	6 240,00					
12	330530176	Nastavovanie zastavovacieho pásma A1,A2,B1,D2,F,C	3,000	kus	272,00	816,00					
13	330530181	Nastavenie brzdy A1,A1L,A2,B1,D2,C,E,F,	1,000	kus	2 070,00	2 070,00					
14	330530183	Nastavenie koncového spínača A1,A1L,A2,B1	2,000	kus	415,00	830,00					
15	330530215	Výmena tesnenia v motore výťah	1,000	kus	1 700,00	1 700,00					
16	330530216	Výmena závesného výťahového rozvádzača výťah	1,000	kus	2 740,00	2 740,00					
17	330530223	Vyrovnanie stroja TOV,TONV do 500 kg	1,000	kus	7 290,00	7 290,00					
18	330530234	Výmena poschodového prepínača výťah	3,000	kus	620,00	1 860,00					
19	330530235	Výmena tlačitka výťah	3,000	kus	105,00	315,00					
20	921AN13448	Ložisko zadné trojradové uzatváracie	1,000	kus	2 890,00		2 890,00				

Tlačivo : ODIS B10

Objekt :budova č.7

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
21	921AN19pc1	Privolávač (poschodie)	3,000	kus	2 870,00		8 610,00				
22	921AN19pc2	Prepinač (poschodie)	3,000	kus	1 800,00		5 400,00				
23	921AN19pc3	Vodiče závesné pre zdvih 11 m	15,000	kus	284,00		4 260,00				
24	921AN19pc4	Vodiče pevné - montážny materiál	1,000	kpl	2 019,00		2 019,00				
25	921AN19pc5	Elektr.rozvádzač so zabudovanou elektr.časťou	1,000	kpl	38 600,00		38 600,00				
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadeni, sklad. zari	**111 827,00**	**Sk**		**50 048,00**	**61 779,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**114 590,00**	**Sk**		**52 811,00**	**61 779,00**				
		Za rozpočet celkom :	**114 590,00**	**Sk**		**52 811,00**	**61 779,00**				

Odberateľ : Posádková správa budov

Dodávateľ : Justik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava výťahov

Objekt :budova č.7

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 763,00	2 763,00			
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skla	111 827,00	50 048,00	61 779,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	114 590,00	52 811,00	61 779,00		
Za rozpočet celkom :	114 590,00	52 811,00	61 779,00		

Tlačivo : ODIS B40

Kryci list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba : PSB Trebišov – Generálne opravy výťahov		JKSO :
Objekt :budova č 8		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov	IČO : 00805238	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Justík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 14328496 Plynárenská 2	DIČ 1023900471 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	52 811,00	61 779,00	114 590,00
4	iné :			
5	Súčet :	52 811,00	61 779,00	114 590,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	114 590,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 15.11.2006

Pečiatka : Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava výťahov
Objekt :budova č.7

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce
Dodávateľ : Justik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	2109HZS-ELI	HZS- demontáž el.inštalácie v stenách, roštoch, šachte	9,000	hod	307,00	2 763,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 763,00**	**Sk**		**2 763,00**					
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari									
2	330530027	Oprava mechanizmu šachtových dverí repasáž	1,000	kus	3 550,00	3 550,00					
3	330530040	Oprava vodítok 1=3 m repasáž	2,000	kus	615,00	1 230,00					
4	3305300HZS1	HZS -úprava šachty pre nový typ privolávačov	15,000	hod	307,00	4 605,00					
5	330530105	Mazanie osob. výťahov do 500-1000kg SIMPLEX 2stanice 2nást.	1,000	kus	910,00	910,00					
6	330530106	Mazanie osob. výťahov do 500-1000kg SIMPLEX ďalšia stanica	1,000	kus	122,00	122,00					
7	330530155	Oprava výťah. stroja A1L,A2-1600,E	1,000	kus	6 240,00	6 240,00					
8	330530164	Brzdový magnet výmena obloženia brzd A1,A2,D2,E,F,Z	1,000	kus	3 310,00	3 310,00					
9	330530165	Spojka výmena gúm A1,A1L,A2,E,B1,F,DZ	1,000	kus	830,00	830,00					
10	330530167	Demontáž spojky A1,A2,D2-500,F,Z	1,000	kus	5 390,00	5 390,00					
11	330530172	Montáž spojky A1,A2-500,D2,F	1,000	kus	6 240,00	6 240,00					
12	330530176	Nastavovanie zastavovacieho pásma A1,A2,B1,D2,F,C	3,000	kus	272,00	816,00					
13	330530181	Nastavenie brzdy A1,A1L,A2,B1,D2,C,E,F,	1,000	kus	2 070,00	2 070,00					
14	330530183	Nastavenie koncového spínača A1,A1L,A2,B1	2,000	kus	415,00	830,00					
15	330530215	Výmena tesnenia v motore výťah	1,000	kus	1 700,00	1 700,00					
16	330530216	Výmena závesného výťahového rozvádzača výťah	1,000	kus	2 740,00	2 740,00					
17	330530223	Vyrovnanie stroja TOV,TONV do 500 kg	1,000	kus	7 290,00	7 290,00					
18	330530234	Výmena poschodového prepínača výťah	3,000	kus	620,00	1 860,00					
19	330530235	Výmena tlačítka výťah	3,000	kus	105,00	315,00					
20	921AN13448	Ložisko zadné trojradové uzatváracie	1,000	kus	2 890,00		2 890,00				

Tlačivo : ODIS B10

Objekt :budova č.7

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
21	921AN19pc1	Privolávač (poschodie)	3,000	kus	2 870,00		8 610,00				
22	921AN19pc2	Prepínač (poschodie)	3,000	kus	1 800,00		5 400,00				
23	921AN19pc3	Vodiče závesné pre zdvih 11 m	15,000	kus	284,00		4 260,00				
24	921AN19pc4	Vodiče pevné - montážny materiál	1,000	kpl	2 019,00		2 019,00				
25	921AN19pc5	Elektr.rozvádzač so zabudovanou elektr.časťou	1,000	kpl	38 600,00		38 600,00				
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari	**111 827,00**	**Sk**		**50 048,00**	**61 779,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**114 590,00**	**Sk**		**52 811,00**	**61 779,00**				
		Za rozpočet celkom :	**114 590,00**	**Sk**		**52 811,00**	**61 779,00**				

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Posádková správa budov .**

Dodávateľ : **Justik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava výťahov

Objekt :budova č.7

Ing. Melcerová Mári

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	2 763,00	2 763,00			
M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skla	111 827,00	50 048,00	61 779,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	114 590,00	52 811,00	61 779,00		
Za rozpočet celkom :	114 590,00	52 811,00	61 779,00		

Tlačivo : ODIS B40

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-61/2006 zo dňa 21.11.2006.

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov