PSBBB-18-47-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB - 18 -47/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Lettrich
1.2.	Zhotoviteľ	:	**Jozef Gutten**
	Sídlo	:	**962 43 Senohrad 86**
	V zastúpení	:	Jozef Gutten
	IČO	:	43503446
	DIČ	:	10461146970
	Bankové spojenie	:	SlSp Krupina
	Číslo účtu	:	0400426422/0900

Zapísaný v Živnostenskom registri OU Zvolen č. 670-15624

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava klampiarskych prvkov Sliač**
Miesto stavby: Budova č. 22 – trenažér Sliač; b.č. 17 veliteľská budova, b.č. 18 ubytovňa mužstva, b.č. 19 veliteľská budova

2.2. Predmetom zmluvy je oprava a výmena poškodených klampiarskych prvkov (dažďové žľaby, zvody, kolená a háky).

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 6. 12. 2004
Ukončenie prác: 16. 12. 2004

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	343 447,- Sk
nie je platiteľ DPH	
CENA CELKOM	**343 447,-Sk**

Slovom: Tristoštyridsaťtritisícštyristoštyridsaťsedem 00/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky, povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť proti požiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – dozorný leteckej základne, č. tel. 0960/452 701.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus, z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Gutten.

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 5. 12. 2007

Jozef Gutten
963 43 Sebechrad 86
Tel.: 43809446, IČ: 1046149870
prihl. 0911 381 104

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 5.12.2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná. Je v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:.....

Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 5.12.2007

Ing. Anna Vaselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava dažďových žľabov b.č.17,18,19,	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO : Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Jozef Gutten Senohrad 86	IČO : 43503446	DIČ : 10461146970 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	199 617 Sk	za M3 OP	1 M	199 617 Sk	za M
1 M2 ZP	199 617 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 617 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	67 317,00	132 300,00	199 617,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	67 317,00	132 300,00	199 617,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	199 617,00
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 617,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Jozef Gutten
962 43 Senohrad 86
tel.: 43503446, dič: 10461146970
mobil: 0910 181 101

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MARTIN BEDNÁR
Dňa: Odtlačok pečiatky

Objednávateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Jozef Gutten Senohrad 86**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava dažďových žľabov b.č.17,18,19,

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
1	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	20,000	m		232,00	4 640,00	3 275,71	4 315,09	324,82	1,075
2	553442962	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-120	16,000	kus		175,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1,000
3	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	456,000	m		19,50	8 892,00	3 748,39	7 672,20	1 219,87	1,159
4	764359912	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 45-	4,000	kus		382,00	1 528,00	818,39	1 357,43	170,56	1,126
5	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	44,000	m		19,50	858,00	361,69	740,31	117,70	1,159
6	764454902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	44,000	m		171,00	7 524,00	5 195,81	6 974,92	548,93	1,079
7	764999905	HZS T5 - oprava hákov,rozpojenie spojenie zvodov,	65,000	hod		325,00	21 125,00	8 902,24	18 221,10	2 903,74	1,159
8	764999906	HZS vyčistenie žľabov a precínovanie spojov Rozpis do tabuliek	70,000	hod		325,00	22 750,00	9 587,03	19 622,73	3 127,10	1,159
9	999764004	Pomocný materiál - cín,pyn Nenacenené položky	1,000	sub		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		1,000
10	999990361	Montážna lavička Rozpis do tabuliek	135,000	hod		900,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**199 617,00**	**Sk**				**164 189,27**	**191 203,79**	**8 412,72**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**199 617,00**	**Sk**				**164 189,27**	**191 203,79**	**8 412,72**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**199 617,00**	**Sk**				**164 189,27**	**191 203,79**	**8 412,72**	
		Za rozpočet celkom :	**199 617,00**	**Sk**				**164 189,76**	**191 204,28**	**8 412,72**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**138 382,48**	**84,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**138 382,48**	**84,3**

		%nákladov
Mzdy :	**19 087,86**	**11,6**
Odvody :	**6 719,42**	**4,1**
Stroje :		
Spolu :	**25 807,28**	**15,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**164 189,76**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**18 580,88**	**13,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**8 433,64**	**32,7** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**27 014,52**	

Náklady spolu : **191 204,28**

Zisk a riziko

Zisk :	**8 412,72**	**4,4** % zisk / náklady
Cena :	**199 617,00**	**4,2** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**117,7**	

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava dažďových žľabov b.č. 22	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO : Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Jozef Gutten Senohrad 86	IČO : 43503446	DIČ : 10461146970 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	143 830 Sk	za M3 OP	1 M	143 830 Sk	za M
1 M2 ZP	143 830 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	143 830 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	60 580,00	83 250,00	143 830,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	60 580,00	83 250,00	143 830,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	143 830,00
22	NIE JE PLATCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	143 830,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Jozef Gutten
962 43 Senohrad 86
IČO: 43503446, DIČ: 10461146970
mobil: 0911 191 194

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. MILAN TEDIŇÁR
dňa 06/2007

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Objednávateľ : PSB Banská Bystrica
Projektant :
Dodávateľ : Jozef Gutten Senohrad 86

Stavba :Oprava dažďových žľabov b.č. 22

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
1	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	100,000	m		232,00	23 200,00	16 378,54	21 575,42	1 624,12	1,075
2	764352314	Montáž PZ žľabové hrdlo HRD120 d-120	10,000	kus		86,50	865,00	379,02	749,82	115,20	1,154
3	553442962	Koleno "S" PZ cinované homé KCS d-120	10,000	kus		175,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1,000
4	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	260,000	m		19,50	5 070,00	2 137,24	4 374,50	695,54	1,159
5	999764004	Pomocný material - cin,pyn	1,000	sub		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1,000
6	764359912	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 45-	10,000	kus		382,00	3 820,00	2 045,97	3 393,59	426,38	1,126
7	764999905	HZS T5 - oprava hákov,rozpojenie spojenie zvodov,	45,000	hod		325,00	14 625,00	6 163,09	12 614,61	2 010,28	1,159
8	764999906	HZS vyčistenie žľabov a precinovanie spojov	40,000	hod		325,00	13 000,00	5 478,30	11 212,99	1 786,91	1,159
9	999990361	Montážna lavička	85,000	hod		900,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**143 830,00**	**Sk**				**115 832,18**	**137 170,95**	**6 658,43**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**143 830,00**	**Sk**				**115 832,18**	**137 170,95**	**6 658,43**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**143 830,00**	**Sk**				**115 832,18**	**137 170,95**	**6 658,43**	
		Za rozpočet celkom :	**143 830,00**	**Sk**				**115 832,80**	**137 171,57**	**6 658,43**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**95 447,40**	**82,4**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**95 447,40**	**82,4**

		%nákladov
Mzdy :	**15 077,50**	**13,0**
Odvody :	**5 307,90**	**4,6**
Stroje :		
Spolu :	**20 385,40**	**17,6**

Ostatné :		
Priame náklady	**115 832,80**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**14 677,03**	**15,4 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**6 661,74**	**32,7 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**21 338,77**	


Náklady spolu : **137 171,57**

Zisk a riziko

Zisk :	**6 658,43**	**4,9 %** zisk / náklady
Cena :	**143 830,00**	**4,6 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**119,5**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-47/2007 (PSB-18-47-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen