Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-562-2/2004

Ružomberok 11. októbra 2004

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-562-2/2004
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch p. Miroslav Matejček
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	**INŠTALATÉR Dušan Piatka, s. r. o.** Ulica 1. mája 80 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený	:	p. Ján Bobrovčan konateľ spoločnosti
IČO	:	31609279
DIČ	:	SK 2020429224
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Liptovský Mikuláš
číslo účtu	:	56720816/900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2006/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 195 v reg. stanici plynu v objekte Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 13. októbra 2004
Ukončenie prác : 15. novembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	448 880,00,- Sk
DPH :	85 287,20,- Sk
Cena s DPH :	534 167,20,- Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberú Ivan Floch a Miroslav Matejček .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu . ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 11. októbra 2004.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Dušan Piatka zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-562-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa budov Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **INŠTALATÉR, Dušan Piatka, Liptovský Mikuláš**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Regulačná stanica plynu b. č. 101 - priestory pre vykonávania prác
Komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) k uvedenej budove.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výbušné prostredie, zváranie s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Dušan Piatka a Ján Bobrovčan.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Dušan Piatka.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Dušan Piatka	konateľ firmy
	p. Ján Bobrovčan	konateľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 13. 10. 2004 do 15. 11. 2004

V Ružomberku : 11. októbra 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Dušan Piatka

Krycí list rozpočtu

Stavba	Kasarenský objekt Mokrad		JKSO
Objekt	Oprava regulačnej stanice plynu- navarka č. 195		Rozpočet
			Spracoval Ing Polonec Jan
Miesto	Mokrad	Zmluva č	Dňa 10.10.2004

Odberatel	Ministerstvo obrany SR	IČO 00865173	DIČ	
	03401 Ružomberok Žarevucka 2	Posadková správa budov		
Dodavatel	Inštalatér D.Piatka s.r.o.	IČO 31609279	DIČ	Sk 2020429214
	03101 Liptovský Mikuláš	J[illegible]raja 80		
Projektant	Slastan Dušan PROJEKCIA	IČO	DIČ	
	97401 Banska Bystrica	Na troskách 3		

1 M3 OP	534.167 Sk	za M3 OP	1 M	534.167 Sk	za M
1 M2 ZP	534.167 Sk	za M2 ZP			
1 M2 JP	534.167 Sk	za M2 JP			

A	ZRN	konštrukcie práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV	128.794	46.475	175.269
2	PSV	4.[illegible]70	3.[illegible]00	8.070
3	MCE	184.354	81.187	265.541
4	iné			
5	Súčet	317.518	131.362	448.880

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murarske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Strážené pracoviská	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Územná činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		448.880
22	DPH 19 % z	448.880	85.287,20
23	DPH [illegible] % z		
24	Súčet riadkov 21 až 23		534.167,20

F	Odpočet, pripočet

odberateľ, objednávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

[illegible]

Pečiatka

[illegible]

Podpis

Tlačivo ÚRS A 10

Odberatel **Ministerstvo obrany SR** *Projektant* **Slašťan Dušan, PROJEKCIA**

Dodavatel **Inštalatér D.Piatka, s.r.o** *Spracoval* **Ing.Polonec Ján**

Stavba : Kasárenský objekt Mokraď *JKSO* *Datum* **10.10.2004**

Objekt : Oprava regulačnej stanice plynu- havária č. 195

Prehľad rozpočtových nákladov

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaz	Naklady spolu Dodavka
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRACE					
	113107122	Odstr podkl krytov z kamen drv hr do 20 cm: do 200 m2	11.040	m2	190.00	2 097.60	
	113107132	Odstr podkl krytov z bet prost hr do 30 cm do 200 m2	11.040	m2	620.00	6 844.80	
		*2.2*1.2*2+2.4*2.4 = 11.040*					
	132211101	Hlbenie ryh sirka do 60 cm v hornine 3 ručne	4.752	m3	685.00	3 255.12	
		*0.6*1.8*2.2*2 = 4.752*					
	133201101	Hlbenie sachiet v horn tr 3 do 100 m3	32.556	m3	640.00	20 835.84	
		*3.14*2.4*2.4*1.8 = 32.556*					
	133201109	Priplatok za lepivost horniny tr 3	37.318	m3	92.50	3 451.91	
		32.566+4.752 = 37.318					
	151101101	Zhotovenie paženia ryh pre podz vedenie prilozne hl do 2 m	7.680	m2	73.00	560.64	
		*(2.4+1.2*2)*1.6 = 7.680*					
	151101111	Odstranenie paženia ryh pre podz vedenie priložne hl do 2 m	7.680	m2	13.20	101.37	
	161101101	Zvisle premiestnenie vykopu horn tr 1-4 do 2.5 m	37.318	m3	52.50	1 959.19	
	162301101	Vodorovne premiestnenie vykopku do 500 m horn tr 1-4	1.320	m3	39.50	52.14	
		1.320 vytlačena zemina = 1.320*					
	167101101	Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn tr 1-4	1.320	m3	125.00	165.00	
	171201201	Uloženie sypaniny na skladku	1.320	m3	18.40	24.28	
	174101101	Zasyp zhutneny jam ryh sachiet alebo okolo objektu	17.999	m3	68.00	1 223.93	
		(37.318-1.32)/1.8(1.8-0.3-0.6) = 17.999*					
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	13.999	m3	242.00	3 387.75	
		(37.318-1.32)/1.8(1.8-0.3-0.8) = 13.999*					
	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	13.999	m3	143.00	2 001.85	
		1 ZEMNE PRACE spolu	**45 961.46**	**Sk**			**45 961.46**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	311232401	Murivo nosne z tehal SETA TPD-440 44x24.5x23.8 P 8-10 MVC 2.5	0.792	m3	3 760.00	2 977.92	
		*0.45*2*0.44*2 = 0.792*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**2 977.92**	**Sk**			**2 977,92**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
	451573111	Ložko pod potrubie stoky v otv vyk z piesku a strkopiesku	1.320	m3	790.00	1 042.80	
		*2.2*2*0.3" znovuzriadenie lozka- cast potr po vykopoch = 1.320*					
	452312131	Sedlove lôžka z betonu tr B 12.5 B15 v otv vyk pod potrubie	0.650	m3	2 420.00	1 573.00	
		4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**2 615.80**	**Sk**			**2 615.80**
		5 - KOMUNIKÁCIE					
	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kam ťaženým strkopieskom	2.208	m3	555.00	1 225.44	
		*(2.2*1.2*2+2.4*2.4*0.2 = 2.208*					
	566903111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubym drvenym	3.703	t	334.00	1 236.80	

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaz	Dodavka
1	2	3	4	5	6	7	8
		*2 208*1 677 = 3 703*					
	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladnym betonom	2 208	m3	2 270 00	5 012 16	
		5 - KOMUNIKACIE spolu	**7 474,40**	**Sk**		**7 474,40**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	612451121	Omietka vnut stien cem hladka	6 152	m2	161 00	990 47	
		*(0 45*2*2+0 44*2+0 45*0 44*2)*2" mur SETA - 6 152*					
	612476116	Postrek vnut stien sanačny Bayosan SV61 hr 4mm	17 040	m2	34 00	579,36	
		*1,2*14 2 = 17 040*					
	612476616	Omietka vnut stien sanacna štukova Bayosan SP64G SP64F hr 30mm	17 040	m2	1 060 00	18 062 40	
	612484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou do arm tmelu	21 840	m2	85 00	1 856 40	
	622451131	Omietka vonk stien cementova hladka zlož I až II	21 840	m2	280 00	6 115 20	
		*0 6*1 2+6*2+12*2-0 8) = 21 840*					
	622471312	Nater vonk stien zloz I až I	21 840	m2	192 00	4 193 28	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝPLNE spolu	**31 797,11**	**Sk**		**31 797,11**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
	891351111	Montaz posuvačov v otv vyk alebo šachte DN 200	1 000	kus	980 00	980 00	
	422236600	Posuvač S15-111 516 DN200 PN16	1 000	kus	41 600,00		41 600,00
	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	1 000	kus	242 00	242 00	
	162110122	Podkladnica pod poklop 500 500/100 s otvorom	1 000	kus	620 00		620,00
	422912700	Suprava zemna DN200	1 000	kus	1 725 00		1 725,00
	422914020	Priklop ventilovy	1 000	kus	2 530 00		2 530 00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu	**47 697,00**	**Sk**		**1 222,00**	**46 475,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	919731114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betonu hr do 25cm	18 400	m	136 00	2 502 40	
		*2 2*2+2 4*4 = 18 400*					
	919735123	Rezanie stavajuceho betonoveho krytu alebo podkladu hr do 15 cm	18 400	m	625 00	11 500 00	
		*2 2*2+2 4*4 = 18 400*					
	961055111	Búranie základov železobetonových alebo otvorov nad 4 m2	0 260	m3	2 720 00	707 20	
	978013191	Otlčenie vnut omietok stien vap vapenocem do 100 %	17 040	m2	51,50	877,56	
	978015291	Otlčenie vonk omietok vap vapenocem zlož I V do 100 %	21 840	m2	39 50	862,68	
	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmot na skladku do 1 km	10 261	t	247 00	2 534,46	
	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmot na skladku každý dalsí 1 km	71 827	t	8 50	610,52	
		*10 261*7 = 71 827*					
	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vybúranych hmót do 10 m	10 261	t	187 00	1 918 80	
	979082121	Vnutrost doprava sute a vybúranych hmot každých dalsich 5 m	20 522	t	21 00	430,96	
		*10 261*2 = 20 522*					
	979131409	Poplatok za uloz a znešk staveb sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad	2 071	t	465 00	963 01	
		0 783+1 288 = 2 071					
	979131410	Poplatok za ulož a znešk stav sute na urc sklad -z demol vozoviek "O"-ost odpad	8 190	t	560 00	4 586 40	
		10 261- 2 071 = 8 190					

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	18.320	t	505.00	9 251.60	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**36 745.62**	**Sk**		**36 745.62**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**175 269.31**	**Sk**		**128 794.31**	**46 475.00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
	723219108	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 200	1.000	kus	3 620.00	3 620.00	
	319463733	Príruba Jt 16 DN200	1.000	kus	3 700.00		3 700.00
		723 - Vnútorný plynovod spolu	**7 320.00**	**Sk**		**3 620.00**	**3 700.00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**7 320.00**	**Sk**		**3 620.00**	**3 700.00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
	783214900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové jed. +1x email	2.400	m2	95.00	228.00	
		*1.2*2 plech. dvierka = 2.400*					
	783216100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové základné	2.400	m2	38.00	91.20	
	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	2.400	m2	9.20	22.08	
		783 - Nátery spolu	**341.28**	**Sk**		**341.28**	
		784 - Maľby					
	784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrus. miest. do 3.8m	17.040	m2	24.00	408.96	
		784 - Maľby spolu	**408.96**	**Sk**		**408.96**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	**750.24**	**Sk**		**750.24**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**8 070.24**	**Sk**		**4 370.24**	**3 700.00**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
	210900078	Kábel CYKY 750V 5x6 uložený pod omietkou	88.000	m	17.20	1 513.60	
	341123380	AYKY 5x06	88.000	m	48.00		4 224.00
	2109502R9	Revízia-i kotolňa + reg. stanica ; mimo TI	1.000	kpl	6 080.00	6 080.00	
		1 ; HZS ; premeranie obvodov, spracovanie zoznamu závad					
		odstránenie závad	*12 hod. x 250 - Sk/hod = 3 000 - Sk*				
		2 ; HZS ; neuradna revizia elektro					
		inštruktáž personálu	*11 hod. x 280 - Sk/hod = 3 080 Sk*				
		Spolu	*6 080 - Sk*				
	21099999R	TI elektro BB - Uradna revizia	1.000	kpl	3 920.00	3 920.00	
		1 ; HZS ; uradna revizia technikom TI elektro BB					
		14 hod. x 280 - Sk/hod	*3 920 Sk*				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**15 737.60**	**Sk**		**11 513.60**	**4 224.00**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
	221790120	Úprava rozvádzača	60.000	hod	227.00	13 620.00	
		práce na úprave rozv.	*2 x 3 x 8 = 48 hod. Fy Bohovic*				
		premeranie, skuska a neuradna revizia	*1x 12 hod*				
		Spolu	*60 hod*				
	341765140	Vodič AY drôt 16 zemniaci	48.000	m	185.50		8 904.00
	354419850	Svorka vodovodna SR 01 20x3mm pre pásik	34.000	kus	54.00		1 836.00
	354420710	Páska Cu uzemňovacia ZS 1620 20x500x0.5	2.000	kus	9.00		18.00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaž	Dodavka
1	2	3	4	5	6	7	8
	354420900	Zemniaca tyč ZT 20 2000mm	2 000	kus	546 00		1 092.00
	354421500	Svorka uzemňovacia 32x29x2mm	26 000	kus	46 00		1 196.00
	357107350	Rozvodna doska oceľoplechova RP 53 Z	1 000	kus	4 00		4 00
	357116844	Skriňa pripojkova	1 000	kus	5 480 00		5 480.00
	357118010	Skriňa rozpojovacia a istiaca plastova	1 000	kus	5 030.00		5 030.00
	357128250	Rozvodnica RN	1 000	kus	13 900.00		13 900.00
		M22 - 156 Montaž oznamovacich signalizacnych a zab	**51 080.00**	**Sk**		**13 620.00**	**37 460.00**
		M23 - 157 Montáž potrubia					
	2301605PC	HZS -vymena upchaviek	1,000	kpl	560 00	560 00	
		demontaz poškodenych a montaz novych upchaviek					
		2 hod x 280 Sk hod = 560 Sk					
	278211120	Upchavka azbestova impregn. grafitova 30x30	0 500	kg	510 00		255 00
	23027005PC	Meranie a odborna prehliadka - proti nebezp. dotykovemu napatiu	1 000	kpl	12 500 00	12 500 00	
		1 (HZS) prekontrolovanie stavy izolacii el. zariadeni					
		16 hod x 250 - Sk hod = 4 000 Sk					
		2 (HZS) premeranie el. odpor izolacnych spojov					
		prechodových odporov - chran - potrubie 20 hod x 250 Sk/hod = 5 000 - Sk					
		3 (HZS) meranie zemnych odporov na meracich svorkach uzemnenia					
		14 hod x 250,- Sk hod = 3 500 Sk					
		Spolu	*12 500 - Sk*				
		v ramci prac - precistenie ošetrenie kontaktov zariadeni WD KONTOX					
		vymena nevyhovujucich svoriek vodicov					
	230330364	Zaverecne tlak skušky hodnota montaže 400-500000 Sk	1 000	sada	16 800 00	16 800 00	
	230PC0021	HZS (1)- prace neocenene položkami	4 000	kpl	2 240 00	8 960 00	
		Vymena ovladacich casti bezp. rychlouzaveru - vrsok BR oprava netesnosti + nastavenie - 8 hod x 280 Sk/hod = 2 240 - Sk/kpl					
	230PC0022	HZS (2)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	3 360 00	3 360 00	
		Oprava regulatora 12 hod x 280 - Sk hod = 3 360 - Sk kpl					
	230PC0023	HZS (3)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	3 360 00	3 360 00	
		Oprava bezp rychlouzaveru pre kotolnu pr RS a nastavenie					
		12 hod x 280 Sk hod = 3 360 - Sk kpl					
	230PC0024	HZS (4)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	3 360 00	3 360.00	
		Vyčistenie a nastavenie poistneho ventilu pre ohrev .					
		12 hod x 280 - Sk hod = 3 360 - Sk kpl					
	230PC0025	HZS (5)- prace neocenene položkami	4 000	kpl	840 00	3 360.00	
		Vymena vadnych manometrov					
		3 hod x 280 Sk hod = 840 - Sk kpl					
	230PC0026	HZS (6)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	13 440 00	13 440 00	
		Odstranenie netesnosti- pretesnenie spojov streunotl a vysokotlakych v celej RS					
		48 hod x 280 - Sk hod =13 440 Sk kpl					
	278213322	Material upch - konope grafit masa	8 500	kg	415 00		3 527.50
	230PC0027	HZS (7)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	2 520 00	2 520 00	
		Premeranie hrubky stien vtl potrubia v najviac namahanych miestach					
		9 hod x 280 - Sk hod =2 520 Sk kpl					
	230PC0028	HZS (8)- prace neocenene položkami	1 000	kpl	6 720 00	6 720 00	
		Prehliadka a udrzba odorizacneho zariadenia oprava netesnosti spracovanie protokolu (vyziadane TI) .					
		24 hod x 280 - Sk hod =6 720 - Sk kpl					

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
	230PC0029	HZS (9)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	20 160,00	20 160,00	
		Povinná výbava RS - vypracovanie					
		1 Miestny prevádzkový poriadok 16 hod					
		2 Požiarny poriadok 16 hod					
		3 Schéma RS a hlavných uzáverov					
		Schéma technológie. Zoznam armatúr					
		Tabuľka nastavených tlakov					
		Prevádzkové denníky 40 hod					
		Spolu 72 hod x 280,- Sk/hod =20 160,- Sk kpl					
	388408011	Manometer d 160 rozsah 0- 600 kPa	1 000	kus	1 980,00		1 980,00
	388408021	Manometer d 160 rozsah 0 - 6 kPa	1 000	kus	1 960,00		1 960,00
	422910011	Kluc hl uzaveru plynu DN 200	1 000	kus	800,00		800,00
	551066455	Membrana regulatora	1 000	kus	2 820,20		2 820,20
	551912411	Vršok strednotlak bezpečnostného uzáveru	1 000	kus	24 800,00		24 800,00
	735345160	Tabuľka bezpečnostná s tlačou 2 farebná A3 297x420	10 000	kus	70,00		700,00
	230PC2310	HZS (10)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	4 480,00	4 480,00	
		Prehliadka plyn kotlov do 50 kW- doplnenie oleja a magn					
		16 hod x 280,- Sk/hod =4 480,- Sk kpl					
	230PC2311	HZS (11)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	5 600,00	5 600,00	
		Odborná prehliadka po skuške plyn kotlov					
		20 hod x 280,- Sk/hod =5 600,- Sk kpl					
	230PC2312	HZS (12)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	3 360,00	3 360,00	
		Izolácia šupátka šupátka hl uzáveru plynu DN 200 vo výkope 2x asfaltojutou					
		12hod x 280,- Sk/hod 3 360 Sk kpl					
	111613400	Asfalt AO SI 65 40 bubny	0,035	t	15 700,00		549,50
	685330100	Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	15,000	kg	140,70		2 110,50
	230PC2313	HZS (13)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	12 600,00	12 600,00	
		Predbežná tlaková skuška plynovodu po oprave šupátka pre nadstavenie nových tlak. pomerov					
		45 hod x 280,- Sk/hod =12 600,- Sk kpl					
	230PC2314	HZS (14)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	15 680,00	15 680,00	
		Nastavenie rýchlouzáverov horákov a regulátorov na nové tlakové pomery po rekonštrukcii reg. stanice					
		56 hod x 280,- Sk/hod =15 680,- Sk kpl					
	230PC2315	HZS (15)- práce neocenené položkami	1 000	kpl	22 400,00	22 400,00	
		Technická inspekcia BB- príprava a vlastná úradná skuška po oprave- skúšky jednotl. častí, zoznamy a odstránenie zistených nedostatkov reg. stanice za účasti všetkých profesií- spísanie záznamu inštruktáž obsluhujúceho personálu					
		80 hod x 280,- Sk/hod =22 400,- Sk kpl					
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu	**198 722,70**	**Sk**		**159 220,00**	**39 502,70**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**265 540,30**	**Sk**		**184 353,60**	**81 186,70**
		Za rozpočet celkom :	**448 879,85**	**Sk**		**317 518,15**	**131 361,70**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

