ÚŠZV 1- 22/2009

Zmluva o dielo č.: 23/2009 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Slovenská republika

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO:	**00804932**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797**
	fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ : **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
Oprávnený rokovať:	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
DIČ:	**1020600988**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047/ 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši pod číslom 610-1169

Čl. II. Termín plnenia :

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **23.2.2009**
Termín ukončenia: **27.2.2009**

Čl. III. Predmet diela a miesto plnenia :

3.1. Predmet a miesto plnenia diela je: Oprava havárie čerpacej stanice pitnej vody č.3 Leštiansky potok Lešť podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu predmetnej havárie čerpacej stanice v rozsahu ponukového rozpočtu.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia :

4.1. Znalosť k realizácii:
Zhotoviteľovi diela sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela :

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **7 791,44 €**

DPH 19 % : **1 480,38 €**

Cena s DPH celkom po zaokrúhlení: 9 271,82 €

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky :

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII. Realizácia diela :

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

7.3. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII. Odovzdanie diela :

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne ,najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady :

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie :

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI. Zmena zmluvy :

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia :

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Jozef Šaranko.

12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia :

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

13.3. Prílohou tejto zmluvy je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom

Vo Veľkom Krtíši dňa: 2009

V Lešti dňa: 20. FEB 2009 2009

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Šaranko

.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1 pre – ÚŠZV MO SR Lešť
Výtlačok číslo 2 pre – Š TEAM , Železničná 6, 990 01 V.Krtíš
Výtlačok číslo 3 pre – fakturáciu
Výtlačok číslo 4 pre – OddPaÚ NM Lešť

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ – OddPaÚNM

Č. p.: ÚŠZV- ..... /2009

Dátum : 11.2. 2009
Výtlačok číslo :
Počet listov :
Prílohy :

S c h v a ľ u j e m : Ing. Vladimír MINÁR
riaditeľ odboru správy majetku štátu a technicko-hospodárskych činností
Dátum schválenia:.....

ZISŤOVACÍ PROTOKOL

pre stavebnú akciu (poskytnutú službu)
zabezpečovanú v rámci RŠÚ
RPP 635 004 - 83

Stupeň utajenia objektu	: Neutajované
Názov akcie	: Oprava havárie čerpacej stanice 3 Leštiansky Potok
Číslo CE vojenského objektu	: 09 08 038
Inventárne číslo	: 002
Názov staveb.objektu	: Čerpacia stanica 3 Leštiansky Potok
Okres	: Zvolen
Objekt je v starostlivosti	: OddPaÚNM Lešť
Užívateľ objektu	: ÚŠZV MO SR Lešť
Rok výstavby objektov	: 1986
Obstarávacia hodnota objektov	: 11 115 €

Zisťovací zápis spracovala komisia v zložení :

predseda komisie - VR-OddPaÚNM	Ing. Daria MUŽÍKOVÁ	.....
podpredseda komisie - cenár OddPaÚNM	Ing. Ján RAUSA	.....
tajomník komisie – zástupca OddPaÚNM[1)]	Ján DEBNÁR	.....
ostatný zástupcovia užívateľa	Július GÍMEŠ	.....

Potvrdzujem úplnosť a nemeniteľnosť zisťovacieho zápisu

Ing. Daria MUŽÍKOVÁ
.....
predseda komisie

Ing. Ján RAUSA
.....
podpredseda komisie

Vyššie uvedenú stavebnú akciu v rozsahu zisťovacieho protokolu požadujem realizovať.

Ing. Alexander BELLÁK
.....
V- OddPaÚNM

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1.Názov objektu : Čerpacia stanica 2 a 3 Leštiansky Potok

2. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy : Na uvedenom čerpacej stanici bolo vykonané opravy v roku 2008 za cca 1600 € .

3. Stručný popis: Na čerpacej stanici 3 Leštiansky Potok došlo k havárií na technickom zariadení stanice. Došlo k poškodeniu ložísk horizontálneho čerpadla, následkom čoho došlo k zadretiu čerpadla a poškodeniu vinutia elektromotora čerpadla. Elektromotor spoločne s čerpadlom je potrebné demontovať a zabezpečiť opravu výmenou za novšie a modernejšie zariadenie.

Objekt, konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	**Slovné zhodnotenie súčasného stavu a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv**	**Množstvo v merných jednotkách**
Čerpacia stanica 2 a 3 Leštiansky Potok	Na čerpacej stanici 3 Leštiansky Potok došlo k havárií horizontálneho čerpadla pitnej vody . Nepretržitou a dlhodobou prevádzkou došlo k opotrebovaniu a následnému poškodeniu ložísk čerpadla, následkom čoho došlo k zadretiu čerpadla a poškodeniu vinutia elektromotora čerpadla. Oprava pôvodného zariadenia by bola finančne a časovo veľmi náročná . Uvedené zariadenie je zastaralé a preto je potrebné vykonať opravu výmenou celého zariadenia. **Z dôvodu odstránenia havárie je potrebné vykonať:** - demontáž elektromotora (18,5 kW) - demontáž horizontálneho čerpadla - oprava výmenou horizontálneho čerpadla - oprava výmenou elektromotora (18,5 kW)	 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

II. Zdôvodnenie navrhovaných prác

Navrhované opravy zabezpečia odstránenie havárie na Čerpacej stanici č. 3 Leštiansky Potok

III. Popis cieľov plánovanej opravy

Cieľom plánovaných opráv je bezproblémové zásobovanie objektov pitnou vodou vo VO Lešť .

IV. Predpokladané finančné náklady plánovaných prác (opráv)

Predpokladané finančné náklady na plánované práce v rámci RŠÚ sú cca 9 300 € s DPH.

V. Existujúce energetické zdroje a ich kapacity

1. Elektrická energia - nevyžaduje sa
2. Vodovod - nevyžaduje sa
3. Kanalizácia - nevyžaduje sa
4. Vykurovanie - nevyžaduje sa
5. Pripojenie na energie - formou náhradného zdroja

VI. Plánovaný termín opravy

- termín spracovania PD: nevyžaduje sa
- realizácia : február 2009

VII. Stanovisko OddPaÚNM k vplyvu na životné prostredie

- navrhované práce nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie.

VIII. Pripomienky a prílohy

1. OddPaÚNM s požadovanými prácami súhlasí v plnom rozsahu . Podpis:
2. Projektová - výkresová dokumentácia je k dispozícii na OddPaÚNM Lešť
3. Pripojené prílohy (prvotný záznam, výkresy, náčrty, situácia a pod.) :

   príloha č.1: situácia s označením miesta havárie
4. Ostatné oznámenia : 0

IX. Vyjadrenie Odboru správy majetku štátu a technicko – hospodárskych činností

Akcia: Oprava havárie čerpacej stanica pitnej vody Leštiansky Potok

Ing. Vladimír MINÁR
R- OdSMSaTHČ

12. FEB. 2009

.....
Dátum

.....
Podpis a pečiatka

1)Tajomníkom komisie je určený zástupca PSB, ktorý zodpovedá za spracovanie protokolu

ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ – OddPaÚNM

Príloha č.1

Č.p. : ÚŠZV – [illegible] / 2009

Schvaľujem:
Ing. Alexander BELLÁK V- OddPaÚNM

PRVOTNÝ ZÁZNAM Z POSÚDENIA HAVÁRIE

Zariadenie je v správe OddPaÚNM Lešť
Zo dňa : 11.2.2009

Miesto : Leštiansky Potok

Objekt : 09-08-038 - 02

Pracovisko : Čerpacia stanica 3

Havária hlásená :
Na OddPaÚNM Lešť dňa 10.2.2009 obsluhou vodovodu

Popis havárie : Na čerpacej stanici 3 Leštiansky Potok došlo k havárií výtlačného horizontálneho čerpadla pitnej vody . Došlo k poškodeniu ložísk čerpadla, následkom čoho došlo k zadretiu čerpadla a poškodeniu vinutia elektromotora čerpadla. Elektromotor spoločne s čerpadlom je potrebné demontovať a vykonať opravu formou výmeny.

Po obhliadke miesta havárie bolo zistené: Horizontálne výtlačné čerpadlo nie je v prevádzke, z dôvodu poškodenia elektromotora a ložísk čerpadla.

Riešenie: Je potrebné neodkladne vykonať opravu vzniknutej havárie a tým zabezpečiť dodávku pitnej vody pre objekty VO Lešť .

Za Lešť OddPaÚNM posúdil : Ján Debnár – vodohospodár
Za obsluhu: Rausa Štefan
Havária zaevidovaná pod číslom : 4/2009 v knihe haváriií OddPaÚNM


Predpokladaný náklad : cca 7 000 € s DPH

Poznámka : Aby sa zabránilo vzniku ďalších škôd súvisiacich s haváriou boli prijaté opatrenia na odstránenie havárie a bola vyzvaná dodávateľská firma, ktorá vzniknutú haváriu po odsúhlasení zástupcom OdSMŠaTHČ odstráni.

Spracoval :
Ján Debnár -vodohospodár
☎ 0960 465 797
.....

Ing. Daria Mužíková
VR-OddPaÚNM
.....

,TUAČNÝ PLÁN VODOVODU PITNEJ VODY



VODOVOD PITNEJ VODY

Budova č.	Účel užívania budovy	Užívateľ VÚ/podriadenosť
1.	Prameň D	PSB Lešť/VeLog Trenčín
2.	Prameň C	PSB Lešť/VeLog Trenčín
3.	Prameň A	PSB Lešť/VeLog Trenčín
4.	Prameň B	PSB Lešť/VeLog Trenčín
5 a,b,c	Prameň E	PSB Lešť/VeLog Trenčín
6.	Čerpacia stanica č.2	PSB Lešť/VeLog Trenčín
7.	Vodojem PEREŠ	PSB Lešť/VeLog Trenčín
8.	Čerpacia stanica č.3 Leštiansky potok	PSB Lešť/VeLog Trenčín
9.	Čerp. Stanica č.1 a vodojem Lopaty + trafostanica	PSB Lešť/VeLog Trenčín
10.	Vodojem Medveďov vrch	PSB Lešť/VeLog Trenčín
11.	Vodojem kamenný vrch	PSB Lešť/VeLog Trenčín

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 21 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. FEB 2009 .....

Ján DEBNÁR

.....

OR - vodohospodár

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia bude v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. FEB 2009 .....

Ing. Dária Mužíková

.....

VR

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. FEB 2009 .....

Renáta GONDOVÁ

.....

OR - vodohospodár

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. FEB 2009 .....

JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.

.....

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 