V Rožňave, 30.10.2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 10 + 3
Prílohy : —

PSB-17-51/2006-RV

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 51/2006 - RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v zastúpený
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava

Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172330/8180

1.2. Poskytovateľ : JPS
013 62 Veľké Rovné 12
Zastúpený : Jaroslav PIROŠ
IČO : 33357366
IČ DPH : SK 1020522393
DIČ : 1020522393
Bankové spojenie : VÚB Bytča
Číslo účtu : 1246843- 432/0200

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákazky a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

"Upratovanie vonkajších priestorov – zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií v areáli VÚ Rožňava a Rimavská Sobota"

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. Služba bude poskytovaná v priestoroch kasární Rožňava. Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zapiatí za ňu dohodnutú cenu.

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:
3.1.1 Začatie realizácie služby : *01.11.2006*
3.1.2 Ukončenie služby: *31.12.2006*
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby .
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za poskytnuté služby :

Základ ceny pre DPH	:	**544 236,00 Sk**
DPH 19%	:	103 404,80 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	647 640,80 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH po zaokrúhlení	:	**647 641,00 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien energií, materiálov, PHM).
4.2.4.Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1.Služby budú fakturované priebežne, na základe overených súpisov (dodacích listov) skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2.Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis (dodací list) ,výkaz odpracovaných hodín

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Viktor KLIMENT

7.4. Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: PIROŠ Jaroslav

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy k výtl.č.1 a č.4 – Dohoda na zaistenie BOZP
. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

30.10.2006
Rožňave dňa .....

objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

30.10.2006
V Rožňave dňa .....

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

Za poskytovateľa :

Jaroslav PIROŠ

Kryci list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2006	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
Časť : December 2006	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Ožďany	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	109 528 Sk	za M3 OP	1 M	109 528 Sk	za M
1 M2 ZP	109 528 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	109 528 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	92 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	92 040,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 040,00
22	DPH 19 % z: 92 040,00	17 487,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 528,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poriadková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ONEDI log NAPAŠU PREDMER
ANEV ODPOČ/ USMN

pSB Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav
it:

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2006
Časť : December 2006

Objekt : Zimná údržba komunikácii RTH Ožďany .+ rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	92 040,00	80 040,00	12 000,00	15,000	
Za rozpočet celkom :	92 040,00	80 040,00	12 000,00	15,000	



Rožňava

S - Piroš Jaroslav

SR VÚ Rimavská Sobota r.2006

imná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

December 2006

Projektant :

Spracoval : PARS Za - Staňo R.

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba November* *+10 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 160,000*	160,000	hod	234,00	37 440,00		19
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba November* *+10 "dni" *2 "hod" = 20,000*	20,000	Sh	630,00	12 600,00		19
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba November* *+15 = 15,000*	15,000	t	800,00		12 000,00	19
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba November* *+10 "dni" *3 "hod" = 30,000*	30,000	Sh	1 000,00	30 000,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**92 040,00**	**Sk**		**80 040,00**	**12 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**92 040,00**	**Sk**		**80 040,00**	**12 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2006	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácii	Rozpočet :
Časť : December 2006	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Rožňava — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
04801 Rožňava		IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	209 530 Sk	za M3 OP	1 M	209 530 Sk	za M
1 M2 ZP	209 530 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	209 530 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	176 076,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	176 076,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	176 076,00
22	DPH 19 % z : 176 076,00	33 454,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	209 530,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovesil Ing MARIAN BEDNÁR
ovesil odbor/vrch

PSB Rožňava
/: JPS - Piroš Jaroslav
ant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

avba : MO SR VÚ Rožňava r.2006
sť : December 2006

Objekt : Zimná údržba komunikácií

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
STATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	176 076,00	152 076,00	24 000,00	30,000	
Za rozpočet celkom :	176 076,00	152 076,00	24 000,00	30,000	

Rožňava
PS - Piroš Jaroslav
SR VÚ Rožňava r.2006
Zimná údržba komunikácií
December 2006

Projektant :
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba December* *+19 "dní" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 304,000*	304,000	hod	234,00	71 136,00		19
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba December* *+19 "dní" *2 "hod" = 38,000*	38,000	Sh	630,00	23 940,00		19
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba December* *+30 = 30,000*	30,000	t	800,00		24 000,00	19
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba December* *+19 "dní" *3 "hod" = 57,000*	57,000	Sh	1 000,00	57 000,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**176 076,00**	**Sk**		**152 076,00**	**24 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**176 076,00**	**Sk**		**152 076,00**	**24 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2006	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030	Rozpočet :
Časť : November 2006	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Ožďany — Zmluva č. — Dňa : . .	

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	109 528 Sk	za M3 OP	1 M	109 528 Sk	za M
1 M2 ZP	109 528 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	109 528 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	92 040,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	92 040,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 040,00
22	DPH 19 % z : 92 040,00	17 487,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 528,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovelil Ing MARIAN PREDMÉR
cenu ODPOČET/USM

PSB Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2006
Časť : November 2006

Objekt : Zimná údržba komunikácií RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	92 040,00	80 040,00	12 000,00	15,000	
Za rozpočet celkom :	92 040,00	80 040,00	12 000,00	15,000	

SB Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav
MO SR VÚ Rimavská Sobota r.2006
: Zimná údržba komunikácii RTH Ožďany + rota Rim.Sobota VÚ 1200/3030
: November 2006

Projektant :
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

or. sio	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	160,000	hod	234,00	37 440,00		19
		zimná údržba December						
		*+10 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 160,000*						
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník	20,000	Sh	630,00	12 600,00		19
		zimná údržba December						
		*+10 "dni" *2 "hod" = 20,000*						
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C	15,000	t	800,00		12 000,00	19
		zimná údržba December						
		+15 = 15,000						
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320	30,000	Sh	1 000,00	30 000,00		19
		zimná údržba December						
		*+10 "dni" *3 "hod" = 30,000*						
		OSTATNÉ spolu :	**92 040,00**	**Sk**		**80 040,00**	**12 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**92 040,00**	**Sk**		**80 040,00**	**12 000,00**	

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2006	JKSO :
Objekt : Zimná údržba komunikácií	Rozpočet :
Časť : November 2006	Spracoval : PARS Za - Staňo R.
Miesto : Rožňava	Zmluva č. / Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	219 055 Sk	za M3 OP	1 M	219 055 Sk	za M
1 M2 ZP	219 055 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	219 055 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	184 080,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	184 080,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	184 080,00
22	DPH 19 % z : 184 080,00	34 975,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	219 055,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovelil Ing MARIÁN BEDNÁR
ved. odd. ÚSMV

vateľ : **PSB Rožňava**
dávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : MO SR VÚ Rožňava r.2006
Časť : November 2006

Objekt : Zimná údržba komunikácií

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	184 080,00	160 080,00	24 000,00	30,000	
Za rozpočet celkom :	184 080,00	160 080,00	24 000,00	30,000	

SB Rožňava
ľ: JPS - Piroš Jaroslav
a : MO SR VÚ Rožňava r.2006
jekt : Zimná údržba komunikácii
asť : November 2006

Projektant :
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		OSTATNÉ						
1	999999905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5 *zimná údržba November* *+20 "dni" *8 "prac. hodín" *2 "počet pracovníkov" = 320,000*	320,000	hod	234,00	74 880,00		19
2	S-1041020	Rozmetač posypu na cestu, chodník *zimná údržba November* *+20 "dni" *2 "hod" = 40,000*	40,000	Sh	630,00	25 200,00		19
3	583413660	Kamenivo drtené drobné 2-4 C *zimná údržba November* *+30 = 30,000*	30,000	t	800,00		24 000,00	19
4	S-1401060	Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t UNK 320 *zimná údržba November* *+20 "dni" *3 "hod" = 60,000*	60,000	Sh	1 000,00	60 000,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**184 080,00**	**Sk**		**160 080,00**	**24 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**184 080,00**	**Sk**		**160 080,00**	**24 000,00**	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-51/2006-Rv „Upratovanie vonkajších priestorov – zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií v areálu VÚ Rožňava a Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA