(27)

V Rožňave, 4.04.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 16 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-27/2008RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený : Štefan BALCO
IČO : 10749233
IČ DPH : SK 1020673412
DIČ : 1020673412
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu : 0099641042 / 0900
Obchodný register : č. živnostenského registra 808-2357
č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Dodávka a montáž striešok na b.č. 05- PSB Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45262400-5

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 07.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.04.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH		**33 590,96 Sk**
DPH 19%	:	**6 382,30 Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**39 973,26 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

posádková správa budov

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Ing. Tivadar TEMESI

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, . Ing. Tivadar TEMESI
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Pozemná správa brigády ROŽŇAVA

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

V Rožňave dňa 4.04..2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 4.04.2008

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Generála 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 17746233
IČ DPH: SK1020673412

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	39 973 Sk	za M3 OP	1 M	39 973 Sk	za M
1 M2 ZP	39 973 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	39 973 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	473,00		473,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :	8 270,24	24 847,72	33 117,96	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné :				9		
5	Súčet :	8 743,24	24 847,72	33 590,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		33 590,96
22	DPH 19 % z :	33 590,96	6 382,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		39 973,26
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MO SR - Posádková správa budov Rožňava
: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
nt :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

avba :Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	473,00	473,00		0,009	1,018
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	473,00	473,00		0,009	1,018
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	403,85	403,85		0,005	0,609
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	31 636,11	6 788,39	24 847,72	0,059	20,741
76 - KONŠTRUKCIE	32 039,96	7 192,24	24 847,72	0,064	21,349
783 - Nátery	1 078,00	1 078,00		0,002	1,856
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 078,00	1 078,00		0,002	1,856
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 117,96	8 270,24	24 847,72	0,066	23,206
Za rozpočet celkom :	33 590,96	8 743,24	24 847,72	0,075	24,223

MO SR - Posádková správa budov Rožňava
UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,500	m2	86,00	473,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**473,00**	**Sk**		**473,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**473,00**	**Sk**		**473,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
2	45.22.13..764331230	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	2,500	m	159,00	397,50	
3	45.22.13..998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	1 270,00	6,35	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**403,85**	**Sk**		**403,85**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
4	45.42.12..767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	6,700	m2	271,00	1 815,70	
5	25.24.22..2831H0713	Lexan 9030-6-112 - 6 mm, číry	6,700	m2	3 150,00		21 105,00
6	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	55,040	kg	89,50	4 926,08	
7	28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	55,040	kg	68,00		3 742,72
8	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,059	t	790,00	46,61	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**31 636,11**	**Sk**		**6 788,39**	**24 847,72**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**32 039,96**	**Sk**		**7 192,24**	**24 847,72**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
9	45.44.21..783271001	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. jednon.+2x email	2,800	m2	297,00	831,60	
10	45.44.21..783271007	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. základné	2,800	m2	88,00	246,40	
		783 - Nátery spolu :	**1 078,00**	**Sk**		**1 078,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 078,00**	**Sk**		**1 078,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**33 117,96**	**Sk**		**8 270,24**	**24 847,72**
		Za rozpočet celkom :	**33 590,96**	**Sk**		**8 743,24**	**24 847,72**

Kryci list kalkulácie

UNISTAV - [illegible]

Stavba :Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava	Miesto : Rožňava	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava		IČO : 30845572	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	39 973 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	39 973 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	39 973 Sk	za M2 ZP	1 M	39 973 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	473,00		473,00
2	PSV :	8 270,24	24 847,72	33 117,96
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	8 743,24	24 847,72	33 590,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 590,96
22	DPH 19 % z : 33 590,96	6 382,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 973,26
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov Rožňava**

Dodávateľ : **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava

Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	473,00	473,00		0,009		1,41
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	473,00	473,00		0,009		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	403,85	403,85		0,005		1,20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	31 636,11	6 788,39	24 847,72	0,059		94,18
76 - KONŠTRUKCIE	32 039,96	7 192,24	24 847,72	0,064		95,38
783 - Nátery	1 078,00	1 078,00		0,002		3,21
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 078,00	1 078,00		0,002		3,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 117,96	8 270,24	24 847,72	0,066		
Za súbor celkom :	33 590,96	8 743,24	24 847,72	0,075		

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava
Projektant :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 -PSB Rožňava

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,500	m2		86,00	473,00	378,07	445,38	27,62	1,062
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,126	kus	0,023	740,00	93,04	16,92 za m2			
		Lešenie rúrkové-koza	0,022	kus	0,004	1 450,00	31,90	5,80 za m2			
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	0,513	kus	0,093	83,50	42,86	7,79 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,001	m3	0,000	4 110,00	5,43	0,99 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,005	m3	0,001	7 770,00	35,47	6,45 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,008	m3	0,001	7 430,00	58,03	10,55 za m2			
		Lešenári	1,018	Nh	0,185	80,30	81,71	14,86 za m2			
		Doprava materiálu v používaní	0,825	Sk	0,150	1,00	0,83	0,15 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**473,00**	**Sk**				**378,07**	**445,38**	**27,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**473,00**	**Sk**				**378,07**	**445,38**	**27,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
2	764331230	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330	2,500	m		159,00	397,50	302,88	375,05	22,46	1,060
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	0,002	40 500,00	179,21	71,69 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,013	1000 ks	0,005	58,50	0,75	0,30 za m2			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,025	kg	0,010	30,50	0,76	0,31 za m2			
		Skoba plechová pozinkovaná	0,075	100 ks	0,030	186,00	13,95	5,58 za m2			
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,150	100 ks	0,060	222,00	33,30	13,32 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	5,950	Sk	2,380	1,00	5,95	2,38 za m2			
		Stavebný klampiar	0,148	Nh	0,059	80,30	11,84	4,74 za m2			
		Stavebný klampiar	0,438	Nh	0,175	89,50	39,16	15,66 za m2			
3	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t		1 270,00	6,35	2,68	5,49	0,86	1,157
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,001	Nh	0,271	65,00	0,09	17,62 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,019	Nh	3,718	72,40	1,35	269,18 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,004	Nh	0,748	80,30	0,30	60,06 za m2			
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,003	Sh	0,528	117,00	0,31	61,72 za m2			
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,001	Sh	0,137	20,50	0,01	2,80 za m2			
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,009	Sk	1,870	1,00	0,01	1,87 za m2			
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,000	Sk	0,010	1,00	0,00	0,01 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**403,85**	**Sk**				**305,55**	**380,53**	**23,32**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
4	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným prístrelením	6,700	m2		271,00	1 815,70	877,13	1 590,87	224,80	1,141
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,034	1000 ks	0,005	1 940,00	64,99	9,70 za m2			
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,034	1000 ks	0,005	3 890,00	130,32	19,45 za m2			
		Stavebný zámočník	1,367	Nh	0,204	89,50	122,33	18,26 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	4,757	Nh	0,710	80,30	381,99	57,01 za m2			
5	2831H0713	Lexan 9030-6-112 - 6 mm, číry	6,700	m2		3 150,00	21 105,00	21 105,00	21 105,00		1,000
6	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	55,040	kg		89,50	4 926,08	2 515,39	4 350,52	575,62	1,132
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,082	1000 ks	0,001	1 940,00	159,10	2,89 za m2			
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,055	1000 ks	0,001	5 160,00	284,01	5,16 za m2			
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,082	1000 ks	0,001	3 890,00	319,02	5,80 za m2			
		Stavebný zámočník	13,320	Nh	0,242	89,50	1 192,11	21,66 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,101	Nh	0,020	80,30	88,39	1,61 za m2			
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,116	Sh	0,002	173,00	20,00	0,36 za m2			
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	1,651	Sk	0,030	1,00	1,65	0,03 za m2			
7	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	55,040	kg		68,00	3 742,72	3 742,72	3 742,72		1,000
8	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,059	t		790,00	46,61	19,63	40,17	6,44	1,160
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,157	Nh	2,667	72,40	11,39	193,09 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,039	Nh	0,660	80,30	3,13	53,00 za m2			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**31 636,11**	**Sk**				**28 259,87**	**30 829,28**	**806,86**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**32 039,96**	**Sk**				**28 565,42**	**31 209,81**	**830,18**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
9	783271001	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. jednon.+2x email	2,800	m2		297,00	831,60	636,87	785,63	45,98	1,059
		Tužidlo polyuretánové U7081	0,377	kg	0,135	505,00	190,18	67,92 za m2			
		Farba polyuretánová základná U 2001	0,392	kg	0,140	183,00	71,74	25,62 za m2			
		Email chemicky odolný sivý U 2051	0,596	kg	0,213	353,00	210,53	75,19 za m2			
		Riedidlo do polyuretánových náterov U 6002	0,101	kg	0,036	152,00	15,32	5,47 za m2			
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,004	100 ks	0,002	352,00	1,48	0,53 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	5,516	Sk	1,970	1,00	5,52	1,97 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,020	Nh	0,007	80,30	1,57	0,56 za m2			
		Maliar, natierač	0,213	Nh	0,076	72,40	15,41	5,50 za m2			
		Maliar, natierač	1,098	Nh	0,392	80,30	88,14	31,48 za m2			
10	783271007	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. základné	2,800	m2		88,00	246,40	171,32	228,78	17,64	1,077
		Tužidlo polyuretánové U7081	0,078	kg	0,028	505,00	39,59	14,14 za m2			
		Farba polyuretánová základná U 2001	0,392	kg	0,140	183,00	71,74	25,62 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Riedidlo do polyuretánových náterov U 6002	0,034	kg	0,012	152,00	5,11	1,82 za m2			
		Maliar, natierač	0,213	Nh	0,076	72,40	15,41	5,50 za m2			
		Maliar, natierač	0,314	Nh	0,112	80,30	25,18	8,99 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**1 078,00**	**Sk**				**808,19**	**1 014,41**	**63,62**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 078,00**	**Sk**				**808,19**	**1 014,41**	**63,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**33 117,96**	**Sk**				**29 373,61**	**32 224,22**	**893,79**	
		Za rozpočet celkom :	**33 590,96**	**Sk**				**29 751,63**	**32 669,55**	**921,41**	

Rozbor jednotkovej ceny

Cenník:	003	časť cenníka:	A01	kód položky:	941955002	TOV: 000
Popis KP:	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m				m2	86,00 Sk
Popis TOV:					0,00166 t	0,185 Nh

Kalkulacný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	48,50
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	14,86
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	5,23		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :		0,15		
				OPN spolu	5,38
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	42,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		8,50
6. RS	Správna réžia	13,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,74
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		5,20
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena				Cena bez DPH :	86,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
316871650	281123	Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,02286 kus	740,00	16,92
316872000	281123	Lešenie rúrkové-koza	0,00400 kus	1 450,00	5,80
316872600	281123	Lešenie rúrkové-spojka upínacia	0,09333 kus	83,50	7,79
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00024 m3	4 110,00	0,99
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00083 m3	7 770,00	6,45
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	7 430,00	10,55
712400-000-3		LEŠENÁRI	0,18500 Nh	80,30	14,86
TAR310		DOPRAVA MATERIALU V POUZIVANI	0,15000 Sk	1,00	0,15

Rozbor jednotkovej ceny

Cenník:	767	časť cenníka:	A03	kód položky:	767995101	TOV :	000
Popis KP:	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg					kg	89,50 Sk
Popis TOV:						0,00007 t	0,262 Nh

Kalkulacný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	13,85
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	23,27
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	8,19		
	Náklady na stroje :		0,36		
	Náklady na dopravu :		0,03		
				OPN spolu	8,58
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		22,93
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		10,41
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		10,43
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena				Cena bez DPH :	89,50

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
309771080	287411	Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,00149 1000 ks	1 940,00	2,89
312108220	287315	Elektróda E-R117 055023 d 4	0,00100 1000 ks	5 160,00	5,16
546322800	296014	Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,00149 1000 ks	3 890,00	5,80
713607-767-4		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	0,24200 Nh	89,50	21,66
713608-767-3		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,02000 Nh	80,30	1,61
93124		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0,00210 Sh	173,00	0,36
93124		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350	0,03000 Sk	1,00	0,03

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-9-27-2008-Rv „Dodávka a montáž striešok na b.č. 05 PSB Rožňava

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

