ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 100 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
IČ DPH:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Náter brán b.č. 11** (príprava priestorov na vykonanie pietného aktu)

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 13. novembra 2006
termín ukončenia: 15. novembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin b.č. 6**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	19 535,29
DPH 19%	3 711,71
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**23 247,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Kaplan Cyril**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každú hodinu omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby od 0.00 hod 16.11.2006.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výške, pohyb po šmykľavom povrchu, práca s náterovými hmotami**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 13. novembra 2006

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312685

Pozemková správa budov MARTIN

.....	.....
objednávateľ	zhotoviteľ
Ing. Ján Pánis	Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

ORIGINÁL ROZPOČTU V ZOD.Č. PSB MT 99-RSU/2006

STAV - ART

Stavba :Oprava budov č.6 a č.11		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kasárne 4.čsl.brigády Martin	Zmluva č.	Dňa : 13.11.2006

Odberateľ : Posadková správa budov Martin		IČO : 00805122	DIČ :
036 0 Martin		Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ : Stav-art		IČO : 37760751	DIČ :
03601 Martin		Štúrovo námestie 2/108	IČ DPH : SK1045312686
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	384 820 Sk	za M3 OP	1 M	384 820 Sk	za M
1 M2 ZP	384 820 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	384 820 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	244 662,52		244 662,52
2	PSV :	62 041,73		62 041,73
3	MCE :	4 725,18	11 949,00	16 674,18
4	iné :			
5	Súčet :	311 429,43	11 949,00	323 378,43

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	323 378,43
22	DPH 19 % z : 323 378,43	61 441,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	384 820,33

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Oprava b. Martin BEDNÁR

Odberateľ : **Posadková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Stav-art**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **13.11.2006**

Stavba :Oprava budov č.6 a č.11

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	611421311	Oprava váp. omietky stropov hrubých 10- 30%	45,000	m2	67,00	3 015,00	1 231,20	1 442,25	507,60			1 178,93	-1 344,98
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,207	m3	2 460,00	509,22	11,32 za m2						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,045	m3	2 660,00	119,70	2,66 za m2						
		Materiál lešenový v používaní	0,067	m3	8 980,00	602,11	13,38 za m2						
		Omietkár	10,735	Nh	83,70	898,56	19,97 za m2						
		Stavebný tesár	4,366	Nh	75,20	328,30	7,30 za m2						
		Stavebný robotník HSV	2,863	Nh	75,20	215,28	4,78 za m2						
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	56,000	m	25,00	1 400,00	212,24	683,76	240,80			558,91	- 295,71
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,028	m3	2 660,00	74,48	1,33 za m2						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,056	m3	2 460,00	137,76	2,46 za m2						
		Omietkár	6,670	Nh	83,70	558,32	9,97 za m2						
		Stavebný robotník HSV	1,668	Nh	75,20	125,42	2,24 za m2						
3	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	198,000	m2	125,00	24 750,00							
4	620470211	Vonk. omietka torkretová s rabic. pletivom hr. 1 cm	162,400	m2	645,00	104 748,00							
5	620901119	Prípl. za zrnovanie rímsy	24,560	m2	99,50	2 443,72							
6	621421121	Omietka vonk. podhľadov vápenná hrubá zatretá	81,000	m2	145,00	11 745,00							
7	622211111	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie	124,000	m2	53,00	6 572,00							
8	622401931	Príplatok k vonk. omietke stien pri ploche otvorov vo fasáde do 35%	161,000	m2	19,00	3 059,00							
9	622422421	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40%	81,000	m2	117,00	9 477,00							
10	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	243,400	m2	233,00	56 712,20							
11	627451134	Vyplnenie škár stávajúcej dlažby z bet. dosák cem. maltou	19,400	m2	80,50	1 561,70							
12	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,400	m3	2 200,00	880,00							
13	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 4 cm kladených do cem malty MC-10	19,400	m2	476,00	9 234,40							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**235 598,02**	**Sk**			**1 443,44**	**2 126,01**	**748,40**			**1 737,84**	**-1 640,69**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
		94 - Lešenie a stavebné výťahy											
14	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	160,000	m2	34,00	5 440,00							
15	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	160,000	m2	16,60	2 656,00							
		94 - Lešenie a stavebné výťahy spolu :	**8 096,00**	**Sk**									
		97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p											
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,500	t	149,00	968,50		538,72	189,61			440,36	- 200,19
		Stavebný robotník HSV	7,945	Nh	67,80	538,70	82,88 za m2						
		97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu :	**968,50**	**Sk**				**538,72**	**189,61**			**440,36**	**- 200,19**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 064,50**	**Sk**				**538,72**	**189,61**			**440,36**	**- 200,19**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**244 662,52**	**Sk**			**1 443,44**	**2 664,73**	**938,01**			**2 178,20**	**-1 840,88**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
17	762711810	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	45,000	m	22,50	1 012,50							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 012,50**	**Sk**									
		764 - Konštrukcie klampiarske											
18	764321960	Klamp. opr. PZ pl. rím pod nadríms. žľabom rš 1000 -30ST	18,000	m	295,00	5 310,00							
19	764323840	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	18,000	m	19,40	349,20							
20	764453972	Klamp. opr. PZ pl. odskokov štvorhran. S100	2,000	kus	230,00	460,00							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 119,20**	**Sk**									
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 131,70**	**Sk**									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
21	783125230	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	141,050	m2	105,00	14 810,25							
22	783292003	Nátery kov. stav. dopln. konšt. disperzné jednon.+3x email	243,000	m2	113,00	27 459,00	12 305,52	9 319,05	3 280,50			13 189,01	-10 635,08
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	65,610	kg	131,00	8 594,91	35,37 za m2						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		LATEX vonkajší V 2065 biely	21,870	kg	145,00	3 171,15	13,05 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,219	100 ks	341,00	74,58	0,31 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	464,130	Sk	1,00	464,13	1,91 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	1,912	Nh	75,20	143,78	0,59 za m2						
		Maliar, natierač	20,769	Nh	67,80	1 408,16	5,79 za m2						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	103,299	Nh	75,20	7 768,12	31,97 za m2						
		783 - Nátery spolu :	**42 269,25**	**Sk**			**12 305,52**	**9 319,05**	**3 280,50**			**13 189,01**	**-10 635,08**
		784 - Maľby											
23	784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v schodisku do 3,8m	198,000	m2	63,00	12 474,00							
		784 - Maľby spolu :	**12 474,00**	**Sk**									
		787 - Zasklievanie											
24	787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	1,917	m2	47,50	91,06							
25	787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier	1,917	m	39,50	75,72							
		787 - Zasklievanie spolu :	**166,78**	**Sk**									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**54 910,03**	**Sk**			**12 305,52**	**9 319,05**	**3 280,50**			**13 189,01**	**-10 635,08**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**62 041,73**	**Sk**			**12 305,52**	**9 319,05**	**3 280,50**			**13 189,01**	**-10 635,08**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
26	3484P0086	Kryt-guľa biela HPP 133 PE	3,000	kus	1 130,00	3 390,00	3 390,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 390,00**	**Sk**			**3 390,00**						
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých											
27	250020001	Konštrukcie technologické čistenie oceľ. kefou tr. II	141,050	m2	33,50	4 725,18							
28	246217230	Email priemyslový rýchloschnúci hnedý S2029	54,000	kg	92,00	4 968,00	4 968,00						
29	246218120	Farba syntetická základná rýchloschnúca sivá S2070	42,000	kg	85,50	3 591,00	3 591,00						
		M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých	**13 284,18**	**Sk**			**8 559,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 674,18**	**Sk**			**11 949,00**						
		Za rozpočet celkom :	**323 378,43**	**Sk**			**25 697,96**	**11 983,78**	**4 218,51**			**15 367,21**	**-12 475,96**

Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebno montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 100-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok