(46)

V Rožňave, 25.04.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 8 / 6
Prílohy :—

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -46/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180
1.2 Zhotoviteľ	: STAVMAD Jarná 7, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Eugen MANKO, Kyjevská 10, Rožňava
IČO	: 43 023 592
IČ DPH	: SK1075513164
DIČ	: 1075513164
Bankové spojenie	: Tatra Banka a.s. Rožňava
Číslo účtu	: 2624118065/1100
Obchodný register	: Živnostenský register č. 850-8042, OÚ Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov b.č. 06-KJB " Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45430000-0

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 28.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 09.05.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**378 106,25 Sk**
DPH 19%	:	71 840,20 Sk
Cena celkom vrátane DPH	:	**449 946,45 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

5.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.



7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Eugen MANKO*

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Eugen MANKO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Posádková správa budov

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, STAVMAD, Rožňava.

V Rožňave dňa 25.04.2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Pošťová správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 25.04.2008

Za zhotoviteľa:

Eugen MANKO

STAVMAD JARNÁ
048 01 ROŽŇAVA
DIČ: 1075513164
IČO: 43023592

...ole a vnútorným

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

...prava vnútorných priestorov b.č.06 - KJB		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAD Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	449 946 Sk	za M3 OP	1 M	449 946 Sk	za M
1 M2 ZP	449 946 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	449 946 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	37 429,93		37 429,93
2	PSV :	201 932,80	32 274,46	234 207,26
3	MCE :	3 874,50	102 594,56	106 469,06
4	Iné :			
5	Súčet :	243 237,23	134 869,02	378 106,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	378 106,25
22	DPH 19 % z : 378 106,25	71 840,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	449 946,45
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVMAD JARNÁ 7 048 01 ROŽŇAVA DIČ: 1075513164 * IČO:43023592 * -1-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing. MARIAN REDNÁR

ová správa budov Rožňava
MAD Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Oprava vnútorných priestorov b.č.06 - KJB

Maroš Fra

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 067,50	9 067,50		5,521
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 362,43	28 362,43		0,004
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	37 429,93	37 429,93		5,526
PRÁCE A DODÁVKY PSV				
725 - Zariaďovacie predmety	11 897,50	11 897,50		0,052
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	11 897,50	11 897,50		0,052
766 - Konštrukcie stolárske	49 015,18	33 278,00	15 737,18	0,302
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	34 769,10	34 769,10		0,009
76 - KONŠTRUKCIE	83 784,28	68 047,10	15 737,18	0,311
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	9 209,60	8 034,60	1 175,00	0,868
776 - Podlahy povlakové	20 943,54	5 581,26	15 362,28	0,013
77 - PODLAHY	30 153,14	13 615,86	16 537,28	0,881
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	20 219,40	20 219,40		0,084
783 - Nátery	77 491,50	77 491,50		0,140
784 - Maľby	9 515,44	9 515,44		0,061
787 - Zasklievanie	1 146,00	1 146,00		0,016
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	108 372,34	108 372,34		0,302
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	234 207,26	201 932,80	32 274,46	1,547
PRÁCE A DODÁVKY M				
M21 - 155 Elektromontáže	106 469,06	3 874,50	102 594,56	1,278
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	106 469,06	3 874,50	102 594,56	1,278
Za rozpočet celkom :	378 106,25	243 237,23	134 869,02	8,353

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 5-8 cm	2,250	m3	4 030,00	9 067,50	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**9 067,50**	**Sk**		**9 067,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	123,700	m2	40,50	5 009,85	
3	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	123,700	m2	28,00	3 463,60	
4	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,250	m3	2 350,00	5 287,50	
5	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	16,600	m2	54,50	904,70	
6	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	5,70	11,40	
7	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	9,50	28,50	
8	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,000	m2	244,00	488,00	
9	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	32,800	m2	184,00	6 035,20	
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,754	t	265,00	2 054,81	
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,754	t	655,00	5 078,87	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 362,43**	**Sk**		**28 362,43**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**37 429,93**	**Sk**		**37 429,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		725 - Zariaďovacie predmety					
12	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00	
13	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	4 490,00	4 490,00	
14	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušľou	2,000	súbor	59,50	119,00	
15	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	900,00	1 800,00	
16	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	96,50	96,50	
17	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 210,00	2 210,00	
18	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 980,00	2 980,00	
19	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	57,00	57,00	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**11 897,50**	**Sk**		**11 897,50**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**11 897,50**	**Sk**		**11 897,50**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
20	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	180,00	540,00	
21	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	3,000	kus	46,00	138,00	
22	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	8,000	kus	115,00	920,00	
23	766999906	Výroba a montážrámov zo sieťkami proti hmyzu	96,000	hod	330,00	31 680,00	
24	605169030	Lišta 10cm2 x 400-600cm na rámy	0,550	m3	12 800,00		7 040,00
25	693B00102	Sieťka na okná	134,840	m2	64,50		8 697,18

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**49 015,18**	**Sk**		**33 278,00**	**15 737,18**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767191903	Oprava a kontrola vetracích mechanizmov lankových	57,000	kus	269,00	15 333,00	
767193803	Demontáž vetracích mechanizmov lankových	57,000	kus	6,80	387,60	
767611211	Montáž okien jednoduchých do 50 kg	2,000	kus	1 300,00	2 600,00	
29 767612121	Montáž okien jednoduchých, dokončenie okov. krídiel otvár. do 1,50 m2	2,000	kus	53,00	106,00	
30 767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	57,000	kus	72,50	4 132,50	
31 767999906	Vyčistenie vetracích mriežok	37,000	hod	330,00	12 210,00	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**34 769,10**	**Sk**		**34 769,10**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**83 784,28**	**Sk**		**68 047,10**	**15 737,18**
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
32 771571111	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty	16,600	m2	356,00	5 909,60	
33 771571903	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 100x100	50,000	kus	42,50	2 125,00	
34 5973A1001	Dlažba 100 x 100 x 7 mm - Dk, 363, I.tr.	2,500	m2	470,00		1 175,00
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 209,60**	**Sk**		**8 034,60**	**1 175,00**
	776 - Podlahy povlakové					
35 776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	36,840	m2	61,50	2 265,66	
36 2841A0301	Krytina podlah.Novoflór ext.2120-31 super, hr.2,0; š.1500 mm	36,840	m2	417,00		15 362,28
37 776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	36,840	m2	90,00	3 315,60	
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**20 943,54**	**Sk**		**5 581,26**	**15 362,28**
	77 - PODLAHY spolu :	**30 153,14**	**Sk**		**13 615,86**	**16 537,28**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
38 781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	32,800	m2	448,00	14 694,40	
39 781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	25,000	m	221,00	5 525,00	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**20 219,40**	**Sk**		**20 219,40**	
	783 - Nátery					
40 783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	6,000	m2	163,00	978,00	
41 783271001	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. jednon.+2x email	123,700	m2	305,00	37 728,50	
42 783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	30,000	m2	172,00	5 160,00	
43 783322720	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. základné	30,000	m2	40,50	1 215,00	
44 783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	40,000	m	3,45	138,00	
45 783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	40,000	m	46,50	1 860,00	
46 783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	40,000	m	11,10	444,00	
47 783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	18,000	m2	45,00	810,00	
48 783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	19,800	m2	156,00	3 088,80	
49 783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových opálením	8,000	m2	216,00	1 728,00	
50 783622920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x plné tmelenie	10,000	m2	183,00	1 830,00	
51 783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	19,800	m2	193,00	3 821,40	
52 783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	18,000	m2	121,00	2 178,00	
53 783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	8,000	m2	114,00	912,00	

ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +3x plné tmel.	32,700	m2	269,00	8 796,30	
3903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	123,700	m2	55,00	6 803,50	
	783 - Nátery spolu :	**77 491,50**	**Sk**		**77 491,50**	
	784 - Maľby					
34402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	157,280	m2	28,00	4 403,84	
4422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	157,280	m2	32,50	5 111,60	
	784 - Maľby spolu :	**9 515,44**	**Sk**		**9 515,44**	
	787 - Zasklievanie					
7600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	2,000	m2	63,00	126,00	
7621250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ľad. s podtm. a zatm. hr. 4mm	2,000	m2	510,00	1 020,00	
	787 - Zasklievanie spolu :	**1 146,00**	**Sk**		**1 146,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**108 372,34**	**Sk**		**108 372,34**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**234 207,26**	**Sk**		**201 932,80**	**32 274,46**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
110501	Vypínač vačkový S 25V 01 P0-P1	10,000	kus	153,00	1 530,00	
200004	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x60W	3,000	kus	81,50	244,50	
201020	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	10,000	kus	210,00	2 100,00	
2E0070	Svietidlo nástenné žiarovk. 213 03 11 Ž 40 W IP 20	3,000	kus	548,00		1 644,00
2E0262	Svietidlo stropné žiarivk. 231 70 29 2xZ 58 W IP 20	10,000	kus	2 885,00		28 850,00
117100	Spínač vačkový S 25 V 01 P0	10,000	kus	298,00		2 980,00
39700	Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	1,000	kus	2 300,62		2 300,62
43730	Dlaž. hl. les. povrch 300x300x8 2 1A	19,090	m2	750,00		14 317,50
75960	Obkl. ker. gl. ZODIAC 200x200x9 OT3I	37,720	m2	577,00		21 764,44
30260	Okno plastové PANORÁMA 90x90 O1,S1	2,000	kus	6 925,00		13 850,00
D1701	Dvere BIELE RAL plné - 60/197	2,000	kus	2 125,00		4 250,00
D1703	Dvere BIELE RAL plné - 80/197	1,000	kus	2 493,00		2 493,00
71160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	2,000	kus	192,50		385,00
71560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	6,000	kus	210,00		1 260,00
80331	Pisoár Domino - SLP 17 - 01170	2,000	kus	4 250,00		8 500,00
	Technické údaje: *Napájacie napätie: 24 Vss* *Príkon: 0,8 W (v kľude) 10 W (pri zopnutí ventilu)* *Dosah: 0,3 až 0,7 m* *Doporučený pracovný tlak: 0,1 až 0,8 MPa* *Prietok: 12 l/min* *Vstup vody: vonkajší závit G 1/2"* *Výstup vody: výtoková armatúra s tesnením*					
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**106 469,06**	**Sk**		**3 874,50**	**102 594,56**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**106 469,06**	**Sk**		**3 874,50**	**102 594,56**
	Za rozpočet celkom :	**378 106,25**	**Sk**		**243 237,23**	**134 869,02**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-46/2008-Rv „Oprava vnútorných priestorov b.č. 06 – KJB Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov