K č.p. PSB MT 64-RŠÚ/2008-10

ZMLUVA O POKYTNUTÍ SLUŽBY č. PSB MT 64-RŠÚ /2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan, Ševčík Peter
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
DIČ :	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v registri UVO:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Igor Ščamba

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odborné prehliadky tlakových nádob**

2.2. CPV: 74276300-7, 74313000-6, 74313143-0

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ v prípade získania ďalších finančných prostriedkov alebo úspory rozšíri rozsah služby na objekt MS Sklené dodatkom ku zmluve.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 30. júna 2008
termín ukončenia: 30. novembra 2008 s možnosťou predĺženia termínu do 30. novembra 2009.

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoPS, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP , VVP Bystrička, Kasárne 4. čsb.

5. CENA DIELA

Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového cenníku a prílohy zariadení k vykonaniu revízií, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Práce nezahrnuté v jednotlivých druhoch prehliadok alebo skúšok vierohodne rozpísať do montážneho denníku.

5.1. Zmluvné strany dohodli maximálnu cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	319 327,73
DPH 19%	60 672,26
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**380 000,00**

5.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác k jednotlivým protokolom o odbornej prehliadke, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Dodávateľ môže fakturovať vykonané práce mesačne, alebo jednorázovo po ukončení prác.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.5. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.6. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.7. Zhotoviteľ k faktúre predloží protokoly o odborných prehliadkach tlakových nádob, súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a STN.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore činností a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bernát Milan za objekt KSNP Martina VVP Bystrička, Ševčík Peter za objekt K4.čsb** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.

8.5. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Šmicer Peter**

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- protokol o odbornej prehliadke (revíznu správu) na každú tlakovú nádobu s ev.č. poprípade súbor pod jedným ev. číslom
- u tlakových nádob ku ktorým sa nevydáva revízna správa spracovať zápis o vykonaní opakovanej vonkajšej prehliadky
- montážny denník

8.7. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela sú všetky revízne správy podpísané oprávnenou osobou dodávateľa a určenou osobou objednávateľa.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení plnenia zmluvného vzťahu

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia Z. č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte **KSNP Martin, K4.čsb Martin, VVP Bystrička** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Poskytovateľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorí vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; manipulácia s tlakovými nádobami – odborná spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá poskytovateľ**.

11.4. Poskytovateľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. KSNP a Bystrička 482063, K4.čsb 483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na výkon činností: **manipulácia s tlakovými nádobami, úraz elektrickým prúdom, pohyb po šmykľavom povrchu.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 30. júna 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov MARTIN

zhotoviteľ
Igor Ščamba

024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906019

CENNÍK
na vykonanie prehliadok tlakových nádob v zmysle STN 690012, STN 690010 a vyhl. 74/96 Zb.

Prostredie bezpečné

Objem tlakovej nádoby /liter/	Prevádzková prehliadka 1 x ročne	Vnútorná prehliadka 1 x za 5 r.	Skúšky tesnosti	Tlakové skúšky 1 x za 10 r.	Skúška zvýšeným pretlakom 1 x za 5 r.
do 200	848,00	1 510,00	1 463,00	1 850,00	1 120,00
200-800	1 031,00	1 687,00	1 815,00	1 983,00	1 448,00
800-1 500	1 191,00	1 907,00	1 903,00	2 333,00	1 621,00
1 500-5 000	1 309,00	2 175,00	1 998,00	2 534,00	1 843,00
5 000-10 000	1 459,00	3 218,00	2 289,00	2 736,00	2 015,00
10 000-20 000	1 579,00	4 375,00	2 608,00	2 927,00	2 268,00
20 000-50 000	1 676,00	5 603,00	2 862,00	3 126,00	2 421,00

Objem kotla	prevádzková prehliadka	vnútorná prehliadka	skúška tesnosti
do 500 kW	11 000,00	6 490,00	3 960,00
do 1500 kW	12 650,00	6 637,00	4 125,00
do 2500 kW	13 750,00	7 278,00	5 199,00

Rozvod plynového potrubia	28,00 Sk/m	-	28,00 Sk/m
Prevádzkový predpis	2 800,00 Sk/ks		

- Demontážne a montážne práce	HZS	330,00 Sk
- Odstránenie izolácie	m2	75,00 Sk
- Zriadenie novej izolácie D + M /sklenená rohož 5-7 cm ks, Flexipan/	m2	602,00 Sk
- Materiál /tesnenie šróby, matice/ /kyslík, acetylén/		nákupná cena
- Revízna správa		konštantná cena 1 300,00Sk
- Daň z pridanej hodnoty		19 %

Poznámka: - Množstvo vykonaných prác budú podľa skutočnosti
- Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906019

Krycí list kalkulácie

Severnslovenská stavebná

Stavba : 08. MT. Odbornú prehliadky tlakových nádob - oprava výmenikovej stanice č. 5 | Miesto : b. č. 5 | Rozpočet :

JKSO :

Zmluva č. | Spracoval : Ing. Karol Murčo

Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Martin 03601 Martin IČO : 30845572 DIČ IČ DPH :

Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o. 02404 Kysucké Nové Mesto IČO : 36425397 DIČ : 2021906018 IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP 61 686 SKK za M3 OP | 1 M2 UP 61 686 SKK za M2 UP

1 M2 ZP 61 686 SKK za M2 ZP | 1 M 61 686 SKK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	51 800,00	36,60	51 836,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	51 800,00	36,60	51 836,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, oceňár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 7.11.2000

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ

Podpis

Dátum :

Pečiatka

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :		51 836,60
22	DPH 19 %-z :	51 836,60	9 849,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		61 685,60

F Odpočet - pripočet

Tlačivo ÚRIS #10

...á správa budov Martin

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO:
Dátum: . .

...vateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Stavba : 08. MT. Odborné prehliadky tlakových nádob - oprava výmenikovej stanice č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
1	734*0081*	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	7,000	kus	194,00	1 358,00	4,76	440,09	154,9*			542,06	216,19	3,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4,760	Sk	1,00	4,76	0,68 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	3,640	Nh	120,93	440,07	82,87 za kus							
2	734111612	Ventily uzaverace prírubové V 30-111-540 DN 25	3,000	súbor	3 510,23	10 530,69	8 823,51	348,81	122,79			546,01	283,48	2,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,210	m3	283,00	59,43	19,81 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	900,00	108,00	36,00 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 25	6,000	kus	126,00	756,00	252,00 za kus							
		Ventil uzaverac. V30-111-540 DN 25	3,000	kus	2 570,00	7 710,00	2570,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	196,080	Sk	1,00	196,08	65,36 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,310	Nh	151,00	348,81	116,27 za kus							
3	7341615*1	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 15	1,000	súbor	8 606,00	8 606,00	5 777,57	81,58	29,75			585,33	132,50	1,5
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,050	m3	283,00	14,15	14,15 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,030	kg	900,00	27,00	27,00 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 15	2,000	kus	103,00	206,00	206,00 za kus							
		Odvádzač D 30-117-025III DN15	1,000	kus	5 480,00	5 480,00	5480,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	50,520	Sk	1,00	50,52	50,52 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	0,541	Nh	151,00	81,69	81,69 za kus							
4	7341615*3	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 25	3,000	súbor	10 500,00	31 500,00	27 840,99	316,75	111,15			2 645,77	585,39	2,0
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,210	m3	283,00	59,43	19,81 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	900,00	108,00	36,00 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25	6,000	kus	127,00	762,00	254,00 za kus							
		Odvádzač D 30-117-025III DN25	3,000	kus	8 920,00	26 760,00	8920,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	151,560	Sk	1,00	151,56	50,52 za kus							
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	2,091	Nh	151,00	315,74	105,25 za kus							
5	734999935	Uzatvorenie prívodu pary,zatvorenie	6,000	hod	337,00	1 947,00		726,40	255,36			620,81	243,43	6,0
		prívodu,odstúpenie kotla												
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	6,000	Nh	120,90	725,40	120,90 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	51 836,60	SKK			42 452,93	1 911,74	672,96			5 340,92	1 458,05	14,5
		73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :	51 836,60	SKK			42 452,93	1 911,74	672,96			5 340,92	1 458,05	14,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	51 836,60	SKK			42 452,93	1 911,74	672,95			5 340,92	1 458,05	14,5
		Za rozpočet celkom :	51 836,60	SKK			42 452,93	1 911,74	672,95			5 340,92	1 458,05	14,5

K č.p.: PSB MT 64-RŠÚ/2008.11

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POKYTNUTÍ SLUŽBY č. PSB MT 64-RŠÚ /2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan, Ševčík Peter, Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
DIČ :	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v registri UVO:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Igor Ščamba

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odborné prehliadky tlakových nádob**

2.2. CPV: 74276300-7, 74313000-6, 74313143-0

2.3. Zmluvné strany sa v súlade s odsekom 2.3 základnej zmluvy a finančných možností objednávateľa dohodli na znení tohto dodatku nasledovne:

3. ČAS PLNENIA

nemení sa

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia sa rozširuje o objekt MS Sklené.

5. CENA DIELA

Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového cenníku a prílohy zariadení k vykonaniu revízii, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Práce nezahrnuté v jednotlivých druhoch prehliadok alebo skúšok vierohodne rozpísať do montážneho denniku.

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení zmluvy o 100 000,- Sk s DPH na maximálnu cenu predmetu pre rok 2008 nasledovne:

Cena bez DPH	403 361,34
DPH 19%	76 638,66
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**480 000,00**

5.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok 6.6. základnej zmluvy sa upravuje: splatnosť faktúr pre rok 2008 sa upravuje na 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

nemení sa

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok 8.4. sa rozširuje: Výkonom dozoru za PSB sa poveruje **za objekt MS Sklené Ing. Jozef Jelluš.**

9. ZMLUVNÉ POKUTY

nemení sa

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

nemení sa

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

Článok 11.1 sa rozširuje o objekt MS Sklené
Článok 11.5. sa rozširuje o kontakt v mieste MS Sklené: tel.č.416307

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2. Pokiaľ v dodatku nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
12.3. Dodatok je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 10. novembra 2008

Posádková správa budov MARTIN

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenské stavebné, s.r.o.
Horné Sĺnato 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 35 [illegible] IČ DPH: SK2021505078

príloha č. 1 – rozsah tlakových nádob pre objekt Sklené.

PREHĽAD TLAKOVÝCH NÁDOB PSB MARTIN - SKLENÉ
LEHOTNÍK PREHLIADOK A SKÚŠOK 2008

Umiestnenie	Typ	V.č./rok výroby	Objem tlak. nádoby/objem vlažky v litroch, výkon kW	Zatriedenie	Opak. vonk. prehl. STN 69 0012 čl.91 1x/1 rok							Skúška tesnosti STN 69 0012 čl.117 1x/5 rokov							Vnútorná odbor. prehliadka STN 69 0012 čl.94a 1x/5 rokov							Tlaková skúška STN 69 0012 čl.117 1x/10 rokov						
					2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Budova mužstva č. 2-pyrokurz	ohrievač vody	04023271 2004	200					x	p							0	p						0		p					0		
	ohrievač vody	04023075 2004	200					x	p							0	p						0		p					0		
	expanzomat	103305 1997	50					x	p							0	p						0		p				x	0		
KJB - b.č.5 - kotolňa	ohrievač vody	57089 1996	1000					x	p							0	p						p							p		
	ohrievač vody	36055 1996	1000					x	p							0	p						0		p					0	p	
	expanzomat	043232 1995	280					x	p							0	p						0		p					0	p	
HoPo - b.č.9	ohrievač vody	8803	120					x	p							0	p						0		p					0	p	
	expanzomat	091008 1996	35					x	p							0	p						0		p					0	p	
DPs - b.č.12	ohrievač vody	98181	120					x	p							0	p						0		p					0	p	
	expanzomat	10150794 1994	12					x	p							0	p						0		p					0	p	
Strážnica - b.č.1	ohrievač vody	03206922 2004	120					x	p							0	p						0		p							
	expanzomat	07H051050 443 2000	50					x	p							0	p						0		p					0		p
lokogaráž- b č.2	ohrievač vody	3415507	220					x	p							0	p						0		p					0		
	expanzomat	411793 2003	50					x	p							0	p						0		p					0		
TOM -b.č.10	ohrievač vody	1401 1976	110					x	p							0	p						0		p					0	p	
	darling	117643 1986	35					x	p							0	p						0		p					0	p	

x prehliadka vykonaná
p prehliadka plánovaná

Schvaľujem
riaditeľ Ing. Ján Pánis

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba : 08. MT. Odborné prehliadky tlakových nádob - oprava výmenikovej stanice č. 5		Miesto: b. č. 5		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval: Ing. Karol Murčo	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin		IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto		IČO: 36425397	DIČ: 2021906018
Projektant:				IČO:	DIČ:

1 M3 OP	61 686 Sk	1 M2 UP	61 686 Sk
1 M2 ZP	61 686 Sk	1 M	61 686 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	51 836,60		51 836,60
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	51 836,60		51 836,60

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: Severoslovenská stavebná, s.r.o. 027 27 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 7.11. 2002 podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		51 836,60
22	DPH 19% z:	51 836,60	9 849,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		61 685,60

F	Odpočet - pripočet

tlačivo. ODIS A10

Odberateľ: [redacted] správa [redacted]

Projekt: [redacted]

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Stavba : 66. MT. Odborné prehliadky tlakových nádob - oprava výmenníkovej stanice č. 5

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Por. číslo	Kód denníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
			734 - Armatúry										
1	731	73410-0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	7,000	kus	194,00	1 358,00				0,014	0,098	19
2	731	73411-1612	Ventily uzaviera cie prírubové V 30-111-540 DN 25	3,000	súbor	3 510,20	10 530,60		0,00830	0,02490			19
3	731	73416-1511	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 15	1,000	súbor	6 606,00	6 606,00		0,00445	0,00445			19
4	731	73416-1513	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 25	3,000	súbor	10 500,00	31 500,00		0,00736	0,02208			19
5	731	73499-9905	Uzatvorenie privodu pary,zatvorenie privodu,odskúšanie tesnc	6,000	hod	307,00	1 842,00						19
			734 - Armatúry spolu :	51 836,60			51 836,60			0,05143		0,098	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	51 836,60			51 836,60			0,05143		0,098	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	51 836,60			51 836,60			0,05143		0,098	
			Rozpočet celkom :	51 836,60			51 836,60			0,05143		0,098	

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Liptovská Štúrova 2737
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
[redacted]

tlačivo: ODIS B10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

