101 - 281/17/2008

AKADÉMIA OZBROJENÝCÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Prílohy: 3/7

Zmluva o dielo č. AOS – II/8/2008/Kv

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
   Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
   Zastúpený: Ján Kurty, rektor
   Kontaktná osoba: Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423003 – vo veciach technických
   PhDr. Mária Kuklicová, tel.: 0960/423600 – vo veciach zmluvných
   IČO: 37910337
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica
   Číslo účtu: 7000166299/8180

   (ďalej len „objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ:** Ing. Martin Ratkoš – Pro line
   Sídlo: Malý Šariš 42, 080 01 Prešov
   Zastúpený: Ing. Martin Ratkoš
   Vybavuje: Ing. Martin Ratkoš
   IČO: 36902225
   DIČ: SK 1039482785
   Bankové spojenie: Istrobanka Prešov
   Číslo účtu: 10006 53325060
   Zápis v registri SKSI: 1314 * A* 4-1

   (ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo – stavebný projekt v rozsahu projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby na výmenu okien, dverí, zateplenie fasády, dodávku a montáž IKT v objektoch Akadémie ozbrojených síl podľa súťažných podkladov (príloha č. 1), rozpisu IKT (príloha č. 2) a poskytnutej pôvodnej projektovej dokumentácie a obhliadky. Súčasťu projektovej dokumentácie (rozpočtu) bude rozpis nákladov na jednotlivé budovy podľa prílohy č. 3., ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Tento projekt je súčasťou predmetu obstarávania :„BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU".

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.

2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutých v tejto zmluve, práce budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Doba vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy do 19. 05. 2008.

3.2 V prípade ak zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v článku III. bode 3.1. tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba realizácie sa predlžuje o túto dobu.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je:
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Článok V.
Cena za dielo

5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Celková výška diela predstavuje **700 000,-Sk s DPH** /slovom: sedemstotisíc slovenských korún/. Zhotoviteľ nie je plátcom DPH. Ceny sú určené na základe cenovej ponuky.

5.2 Cena za vykonanie diela je určená v Slovenských korunách, je konečná a zahŕňa v sebe všetky náklady spojené s vykonaním diela.

5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu diela.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1 Po podpísaní preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.

6.2 Právo na zaplatenie ceny za dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

6.3 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú.

6.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.

Článok VII.
Súčinnosť objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do priestorov AOS,

Článok VIII.
Porušenie povinností

8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na vykonanie diela dohodnutú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Sk za každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najviac však do výšky 5% dlžnej sumy.

8.3 V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku XI. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania je povinná povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Osobitné dojednania

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

Článok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne na odovzdanie a prevzatie diela v mieste.

10.2 O výsledku preberacieho rokovania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád diela a postupnom na ich odstránení.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záruky

11.1 Objednávateľ je povinný vady diela písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby, ktorá trvá 24 mesiacov od odovzdania diela. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania podpísania správy.

11.2 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.

11.4 Nároky objednávateľa z vád diela budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

13.2 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

13.4 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dve obdrží zhotoviteľ

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávateľa :

V Liptovskom Mikuláši, dňa 12.5.08

Ján KURTY

rektor

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 14.5.2008

PRO line

Ing. Martin Ratkoš

Ing. Martin Ratkoš
080 01 Prešov, M. Šariš 42
IČO: 36902225, DIČ: 690705/7773

konateľ spoločnosti

Prílohy k zmluve o dielo č. AOS – II/8/2008/Kv na predmet obstarávania – stavebný projekt, ktoré je súčasťou predmetu obstarávania:
„BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU"

Príloha č. 1

Por.č.	Zloženie konfigurácie	Poznámka
1.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.IV – kat. A	
2.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.V,VI – kat.B	
3.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VII – štud.centrum	
4.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VIII – mater. učeb.	
5.	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.III - aula	

1. Katedra „A" - b.č. IV

- Výmena hliníkových okien za okná plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

2. Katedra „B" - b.č. V

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

3. Študijné centrum - b.č. VII

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

4. Materské učebne - b.č. VIII

- Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
- Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)

- Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

5. **Aula - b.č. III**
   - Výmena hliníkových okien za okná plastové plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
   - Výmena hliníkových dverí a výkladcov za plastobvé – exteriér plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
   - Výmena vonkajších okapových plechov (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
   - Výmena vnútorných parapetných dosák za plastové (podľa priloženej pôvodnej projektovej dokumentácie)
   - Dodávka a montáž internetovej siete do miestností podľa výpisu (príloha č. 1)
   - Dodávka PC + dataprojektorov podľa výpisu (príloha č. 1)

6. Finančná analýza projektu
7. Stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie
8. Vyjadrenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby

Príloha č. 2

Prehľad učební na katedrách AOS

Katedra	Číslo uč.	Názov učebne - zameraNIE	Projektor / PC	Internet		
Katedra A	4636	laboratórium fyziky I	1/1	ÁNO		kat.A
	4637	laboratórium fyziky II	1/1	ÁNO		kat.A
	4639	špeciálna učebňa pre výučbu matematiky a fyziky	1/1	ÁNO		kat.A
	4640	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	K104	kabinet spoľahlivosti a diagnostiky	1/1	NIE		kat.A
	K105	kabinet el. výzbroje vozidiel	1/1	ÁNO		kat.A
	K106	kabinet aplikovanej chémie	1/1	NIE		kat.A
	4105	kabinet konštrukcie	1/1	ÁNO		kat.A
	4106	učebňa prevádzky a údržby dopravných prostriedkov	0	ÁNO		kat.A
	4108	učebňa technického zabezpečenia	1/1	NIE		kat.A
	4125	Automobilový trenažér	1/1	ÁNO		kat.A
	4303	učebňa - zasadačka	1/1	ÁNO		kat.A
	4321	učebňa výzbroje	1/1	ÁNO		kat.A
	4323	učebňa základy strojníctva	1/1	ÁNO		kat.A
	4324	počítačová učebňa	1/1	NIE		kat.A
	4325	laboratórium laserov	1/1	NIE		kat.A
	4319	učebňa častí a mechanizmov strojov	1/1	ÁNO		kat.A
	4320	učebňa munície	1/1	ÁNO		kat.A
	4318	učenňa-nevyužitá, potreba rekonštr., vybaviť zariadením	1/1	ÁNO		kat.A
	4326	laboratórium - nevyužité,potreba rekonštr., vybaviť zariadením	1/1	NIE		kat.A
	4530	laboratórium teórie obvodov	1/1	ÁNO		kat.A
	4531	laboratórium elektronického merania	1/1	ÁNO		kat.A
	4532	laboratórium elektronického merania	1/1	NIE		kat.A
	4533	laboratórium mikrovlnovej techniky	1/1	ÁNO		kat.A
	4534	laboratórium antény	1/1	NIE		kat.A
	4535	učebňa BZP	1/1	NIE		kat.A
	4536	laboratórium elektronické prvky	1/1	NIE		kat.A
	4537	laboratórium PaV	1/1	NIE		kat.A
	4215	špeciálna učebňa kvantitatívneho manažmentu	0	ÁNO		kat.A
	4216	špec. uč. marketingu a riadenia ekonomických procesov	0	ÁNO		kat.A
	4217	špeciálna učebňa lídrov	0	ÁNO		kat.A

	4211	základná učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4212	základná učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4710	počítačové laboratórium	1/1	NIE		kat.A
	4708	posluchové kabínkové laboratórium	1/1	ÁNO		kat.A
	4712	posluchové kabínkové laboratórium	1/1	ÁNO		kat.A
	4703	posluchové laboratórium	1/1	ÁNO		kat.A
	4727	počítačová učebňa	1/1	NIE		kat.A
	4734	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4706	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4801	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4802	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4803	učebňa	1/1	ÁNO		kat.A
	4110	poslucháreň	1/1	NIE		kat.A
Študijné centrum	103	základná učebňa	1/1	ÁNO		štud.c.
	7102	učebňa vedľa SVR	1/1	ÁNO		štud.c.
	7124	Sieň vedeckej rady	1/1	NIE		štud.c.
	7214	metodický kabinet	1/1	NIE		štud.c.
Materské učebne	8220	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8221	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8223	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8224	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8225	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8226	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8227	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8228	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8229	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8230	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
	8235	učebňa	1/1	NIE		mat.uč.
Katedra B	5107	ťažké laboratórium trieskové obrábaNIE	1/1	ÁNO		kat.B
	5110	laboratórium diagnostiky a vibrodiagnostiky doprav. prostr.	1/1	ÁNO		kat.B
	5108	ťažké laboratórium zvárania	1/1	ÁNO		kat.B
	5159	laboratórium metalografické	1/1	NIE		kat.B
	5171	laboratórium trhačka	1/1	NIE		kat.B
	5503	laboratórium energetických zdrojov a diagnostiky	1/1	ÁNO		kat.B
	5509	laboratórium rádiovej techniky	1/1	ÁNO		kat.B
	5510	učebňa komunikačných technológii	0	ÁNO		kat.B

	5631	učebňa (mimo prevádzky)	1/1	ÁNO		kat.B
	5632	učebňa (mimo prevádzky)	1/1	ÁNO		kat.B
	5633	učebňa	1/1	ÁNO		kat.B
	5505	laboratórium sietí NGN (vo výstavbe)	1/1	ÁNO		kat.B
	5701	multimediálne laboratórium	1/1	NIE		kat.B
	5703	centrum samoštúdia jazykov	1/1	NIE		kat.B
	5706	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5804	učebňa-zhromažďovacia miestnosť	1/1	ÁNO		kat.B
	5118	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5119	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5123	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5128	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5129	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5130	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5131	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5132	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5133	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5139	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5202	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5203	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5204	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5205	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5206	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5207	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5211	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5230	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5231	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5232	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5234	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5235	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5240	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5250	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5251	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5301	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5302	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5304	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5310	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5402	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5403	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5404	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5405	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5406	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5407	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5409	učebňa	1/1	NIE		kat.B

	5427	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5428	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5429	učebňa	1/1	NIE		kat.B
	5412	učebňa	1/1	NIE		kat.B
Aula	P03	učebňa	1/1	NIE		aula
	P04	učebňa	1/1	NIE		aula
	P05	učebňa	1/1	NIE		aula
	P06	učebňa	1/1	NIE		aula
	P07	učebňa	1/1	NIE		aula
	P08	učebňa	1/1	NIE		aula

Vysvetlivky:
v stĺpci PROJEKTOR/PC je uvedený počet zariadení. Ak je uvedené 0, miestnosť nie je potrebné vybavovať technikou
v stĺpci INTERNET "ÁNO" znamená, že v miestnosti je potrebné zaviesť sieťové pripojenie (štruktúrovanú kabeláž), ak je uvedené "NIE",

v miestnosti nie je potrebné jeho zavedenie

Príloha č. 3

Predmet obstarávania – stavebný projekt, ktorý je súčasťou predmetu obstarávania:
„BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY A MODERNIZÁCIA AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL ZA ÚČELOM ZLEPŠENIA PODMIENOK VZDELÁVACIEHO PROCESU“

P.č.	Názov služby	Počet	Cena bez DPH za budovu	Cena s DPH za budovu	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.IV – kat. A	1					
2	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.V,VI – kat. B	1					
3	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VII- štud.centrum	1					
4	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.VIII – mater. učeb.	1					
5	Výmena okien a dverí, zateplenie fasády, dodávka a montáž IKT b.č.III - aula	1					
Spolu							

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH

Cena za dielo s DPH je: 700 000,- Sk

Za správnosť: .....
Ing. Miloš ŠPANKO – kvestor

.....
Ing. Martin Ratkoš konateľ spoločnosti