Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-3/12-3/2004

Ružomberok 9. novembra 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-3/12-3/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Vladimír Zubek st. Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1024745587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list, sp. č.: ŽO-1992/01403 reg. č. 424/1992, zo dňa 12.6.1992 Živnostenský list, sp. č.: ŽO-2000/02470 reg. č. 708/2000, zo dňa 4.5.2000 Úradný záznam OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš č. Žo-2003/02000/2/5JC č. živnostenského registra 505-2160 zo dňa 21.2.2003

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 96 - oprava rozvodov kanalizácie pri b. č. 72 a pri b. č. 4 v objekte kasární Mokraď ". Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve, ako neoddeliteľná súčasť - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. november 2004
Ukončenie prác : 30. november 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	474 515,90 Sk
DPH	:	90 158,00 Sk
Cena s DPH	:	564 673,90 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 09. novembra 2004.

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1029474587

Ing. Tomka Vladimír	Vladimír Zubek
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-3/12-3/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok**
2. zhotoviteľom: **Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Priestory pre vykonávania prác a prevozu náradia a materiálu na trase rozvodov kanalizácie pri b. č. 72, 4 a komunikácie v objekte kasární Mokraď.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Zubek.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Zubek.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	technik požiarnik PSB
za dodávateľa :	Vladimír Zubek	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 16. 11. 2004 do 30. 11. 2004

V Ružomberku 09. november 2004

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474567

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Vladimír Zubek

Krycí list rozpočtu

ZUBEK Vladimír

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : zubek
Miesto : Mokrad	Zmluva č.	Dňa : 07.11.2004

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	564 674 Sk	za M3 OP	1 M	564 674 Sk	za M
1 M2 ZP	564 674 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	564 674 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	361 731,10	52 642,00	414 373,10
2	PSV :	56 152,80	3 990,00	60 142,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	417 883,90	56 632,00	474 515,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		474 515,90
22	DPH 19 % z :	474 515,90	90 158,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		564 673,90

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok** *JKSO :*

Dodávateľ **ZUBEK VLADIMIR st.** *Dátum* **07.11.2004**

Projektant *Spracoval* **zubek**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	340 143,10	322 151,10	17 992,00	2,369	
5 - KOMUNIKACIE	34 650,00		34 650,00	42,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	14 050,00	14 050,00		11,896	
8 - RÚROVE VEDENIA	25 530,00	25 530,00		4,347	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	414 373,10	361 731,10	52 642,00	60,613	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	33 042,80	29 052,80	3 990,00	0,428	
7 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	33 042,80	29 052,80	3 990,00	0,428	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	27 100,00	27 100,00			
77 - PODLAHY	27 100,00	27 100,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	60 142,80	56 152,80	3 990,00	0,428	
Za rozpočet celkom :	474 515,90	417 883,90	56 632,00	61,042	

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad

Odberatel : **Posádková správa budov Ružomberok**

Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Projektant :

JKSO

Dátum : **07.11.2004**

Spracoval : **zubek**

Prehľad rozpočtových nákladov

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotkova	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotkova	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	120902113	Búranie betónu železového	5,250	m3	5 580,00	29 295,00						19
	552434420	Poklop vstupny šachtový d 600 D	3,000	kus	4 540,00		13 620,00	0,15800	0,474			19
	592241770	Prstenec vyrovnávaci TBS10/12 62,5x10x12	4,000	kus	208,00		832,00	0,06400	0,256			19
	592243120	Skruž prechodova SHM 1000/600 100x6,2x60	3,000	kus	1 180,00		3 540,00	0,52500	1,575			19
	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	300,000	m3	395,00	118 500,00						19
	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	300,000	m3	41,50	12 450,00						19
	132301401	Hĺbená vykopavka pod základmi v horn. tr. 4	21,000	m3	1 920,00	40 320,00						19
	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	15,000	m3	960,00	14 400,00						19
	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	312,000	m3	149,00	46 488,00						19
	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	258,000	m2	59,50	15 351,00		0,00025	0,065			19
	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	258,000	m2	18,20	4 695,60						19
	162501101	Vodorovne premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	42,500	m3	93,00	3 952,50						19
	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	42,500	m3	127,00	5 397,50						19
	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	299,000	m3	27,50	8 222,50						19
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	42,000	m3	246,00	10 332,00						19
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	42,000	m3	146,00	6 132,00						19
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	6,000	m3	388,00	2 328,00						19
	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	6,000	m3	155,00	930,00						19
	181101143	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 4 do 60 m	60,000	m3	53,00	3 180,00						19
	181114711	Odstránenie kameňov do 15 kg vyzbieraním	1,000	m3	177,00	177,00						19
		1 - ZEMNE PRACE spolu :	**340 143,10**	**Sk**		**322 151,10**	**17 992,00**		**2,370**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	581533100	Piesok technický KPP	42,000	t	825,00		34 650,00	1,00000	42,000			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodavka	Hmotnosť v tonach Jednotková	Hmotnosť v tonach Spolu	Suť v tonach Jednotková	Suť v tonach Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**34 650,00**	**Sk**			**34 650,00**		**42,000**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
631315511		Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	5,000	m3	2 810,00	14 050,00		2,37931	11,897			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**14 050,00**	**Sk**		**14 050,00**			**11,897**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
894211111		Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 200	3,000	kus	8 510,00	25 530,00		1,44905	4,347			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**25 530,00**	**Sk**		**25 530,00**			**4,347**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**414 373,10**	**Sk**		**361 731,10**	**52 642,00**		**60,613**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
721170968		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	6,000	kus	229,00	1 374,00		0,00175	0,011			19
721170978		Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 200	6,000	kus	19,80	118,80						19
597634000		Diaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 I	10,000	m2	399,00		3 990,00	0,02000	0,200			19
721171113		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	52,000	m	530,00	27 560,00		0,00420	0,218			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**33 042,80**	**Sk**		**29 052,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**33 042,80**	**Sk**		**29 052,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
771999905		Podlahy z dlaždíc, HZS T5	100,000	hod	271,00	27 100,00						19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**27 100,00**	**Sk**		**27 100,00**						
		77 - PODLAHY spolu :	**27 100,00**	**Sk**		**27 100,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**60 142,80**	**Sk**		**56 152,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		Za rozpočet celkom :	**474 515,90**	**Sk**		**417 883,90**	**56 632,00**		**61,042**			

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **07.11.2004**
Spracoval : **zubek**

Prehľad rozpočtových nákladov

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montaž	Dodavka	Hmotnosť v tonach Jednotková	Spolu	Suť v tonach Jednotkova	Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	120902113	Búranie betónu železového	5,250	m3	5 580,00	29 295,00						19
	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	3,000	kus	4 540,00		13 620,00	0,15800	0,474			19
	592241770	Prstenec vyrovnávací TBS10/12 62,5x10x12	4,000	kus	208,00		832,00	0,06400	0,256			19
	592243120	Skruž prechodová SHM 1000/600 100x6,2x60	3,000	kus	1 180,00		3 540,00	0,52500	1,575			19
	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	300,000	m3	395,00	118 500,00						19
	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	300,000	m3	41,50	12 450,00						19
	132301401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	21,000	m3	1 920,00	40 320,00						19
	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	15,000	m3	960,00	14 400,00						19
	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	312,000	m3	149,00	46 488,00						19
	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	258,000	m2	59,50	15 351,00		0,00025	0,065			19
	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	258,000	m2	18,20	4 695,60						19
	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4	42,500	m3	93,00	3 952,50						19
	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	42,500	m3	127,00	5 397,50						19
	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	299,000	m3	27,50	8 222,50						19
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	42,000	m3	246,00	10 332,00						19
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	42,000	m3	146,00	6 132,00						19
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	6,000	m3	388,00	2 328,00						19
	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	6,000	m3	155,00	930,00						19
	181101143	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr 4 do 60 m	60,000	m3	53,00	3 180,00						19
	181114711	Odstránenie kameňov do 15 kg vyzbieraním	1,000	m3	177,00	177,00						19
		1 - ZEMNE PRACE spolu	**340 143,10**	**Sk**		**322 151,10**	**17 992,00**		**2,370**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	581533100	Piesok technický KPP	42,000	t	825,00		34 650,00	1,00000	42,000			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :oprava kanalizacie v objekte kasarne Mokrad

ZUBEK Vladimir

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**34 650,00**	**Sk**			**34 650,00**		**42,000**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
631315511		Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	5,000	m3	2 810,00	14 050,00		2,37931	11,897			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**14 050,00**	**Sk**		**14 050,00**			**11,897**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
894211111		Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dna betón B25-B30 potr. DN 200	3,000	kus	8 510,00	25 530,00		1,44905	4,347			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**25 530,00**	**Sk**		**25 530,00**			**4,347**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**414 373,10**	**Sk**		**361 731,10**	**52 642,00**		**60,613**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
721170968		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	6,000	kus	229,00	1 374,00		0,00175	0,011			19
721170978		Opr. PVC potrubia, krátenie rur D 200	6,000	kus	19,80	118,80						19
597634000		Dlaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 I	10,000	m2	399,00		3 990,00	0,02000	0,200			19
721171113		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	52,000	m	530,00	27 560,00		0,00420	0,218			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**33 042,80**	**Sk**		**29 052,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**33 042,80**	**Sk**		**29 052,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
771999905		Podlahy z dlaždíc, HZS T5	100,000	hod	271,00	27 100,00						19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**27 100,00**	**Sk**		**27 100,00**						
		77 - PODLAHY spolu :	**27 100,00**	**Sk**		**27 100,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**60 142,80**	**Sk**		**56 152,80**	**3 990,00**		**0,429**			
		Za rozpočet celkom :	**474 515,90**	**Sk**		**417 883,90**	**56 632,00**		**61,042**			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

