PSB TN-7-51/2010 156/13

Zmluva o dielo č. 4/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:	Železničná Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ivan Uherka
Telefón :	0960/339 504
Fax :	0960/339 517

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ:	**D3D s.r.o.**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Marcel Dvornický, BSBA, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Miroslav Dvornický
IČO :	36327531
IČDPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	611475603/7500
Telefón:	032-6527567
Fax:	032-6402618
Register:	Obchodný register OS Trenčín, odd. s.r.o., vložka č.13662/R

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela: **„Oprava elektroinštalácie budova č. 33,7 - K SNP TN“** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 11.03.2010

termín ukončenia prác: 25.03.2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**16.352, 26 €**
DPH 19 %	**3.106, 93 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19.459, 19 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke

preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 11.03.2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 11.03.2010

.....

Marcel Dvornický, BSBA
konateľ

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 33, 7 - K SNP TN	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : D3D s.r.o. Trenčín	IČO : 36327531 Biskupická 52	DIČ : IČ DPH : SK2020179997
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	19 459 EUR za M3 OP	1 M	19 459 EUR za M
1 M2 ZP	19 459 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	19 459 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 778,20		1 778,20
2	PSV :			
3	MCE :	5 939,41	8 204,75	14 144,16
4	iné :			
5	Súčet :	7 717,61	8 204,75	15 922,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	159,22
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	111,46
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	159,22
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		429,90

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ / zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	16 352,26
22	DPH 19 % z : 16 352,26	3 106,93
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 459,19

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	492 628,18
	Cena s DPH	586 227,56
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **D3D s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 33, 7 - K SNP TN

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 778,20**	**1 778,20**		*53 570,05*	0,493
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 778,20**	**1 778,20**		*53 570,05*	0,493
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**13 491,68**	**5 482,45**	**8 009,23**	*406 450,35*	0,045
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	**652,48**	**456,96**	**195,52**	*19 656,61*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 144,16**	**5 939,41**	**8 204,75**	*426 106,96*	0,045
Za rozpočet celkom :	**15 922,36**	**7 717,61**	**8 204,75**	*479 677,02*	0,538

Odberateľ :

Dodávateľ : **D3D s.r.o.**

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 33, 7 - K SNP TN

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	388,000	m2	2,10	**814,80**	*24 546,66*	19
2	003-949999991	HZS - šramovanie a rezanie betónu, vŕtanie prestupov	68,000	hod	11,80	**802,40**	*24 173,10*	19
3	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,800	t	9,45	**17,01**	*512,44*	19
4	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,800	t	5,70	**10,26**	*309,09*	19
5	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,800	t	9,80	**17,64**	*531,42*	19
6	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,200	t	0,32	**5,18**	*156,05*	19
7	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,800	t	8,25	**14,85**	*447,37*	19
8	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	32,400	t	0,93	**30,13**	*907,70*	19
9	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,800	t	36,63	**65,93**	*1 986,21*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 778,20**	**EUR**		**1 778,20**	*53 570,05*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 778,20**	**EUR**		**1 778,20**	*53 570,05*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
10	921-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	234,000	m	1,74	**407,16**	*12 266,10*	19
11	MAT-34571A510	Žľab kábelový 03042, s krytom, biely : 20x20	234,000	m	6,93	**1 621,62**	*48 852,92*	19
12	921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	78,000	m	1,75	**136,50**	*4 112,20*	19
13	MAT-34571A501	Žľab kábelový 03002, s krytom, biely : 40x40	78,000	m	7,03	**548,34**	*16 519,29*	19
14	921-210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	48,000	m	1,86	**89,28**	*2 689,65*	19
15	MAT-34571A520	Žľab kábelový 03003, s krytom, biely : 80x40	48,000	m	9,25	**444,00**	*13 375,94*	19
16	921-210010104R	Lišta el-inšt PVC do š. 100mm	4,000	m	2,09	**8,36**	*251,85*	19
17	MAT-34571A561	Žľab kábelový 03085, s krytom, biely : 100x40	4,000	m	14,90	**59,60**	*1 795,51*	19
18	921-210010332	Škatuľa 1-nás lištová KP rozvodka, vrátane zapojenia	18,000	kus	3,38	**60,84**	*1 832,87*	19
19	MAT-345618D000	Škatuľa KR rozvodná lištová 1-nás : 6481-14	18,000	kus	1,70	**30,60**	*921,86*	19
20	921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	19,000	kus	2,82	**53,58**	*1 614,15*	19
21	MAT-3584400C10	Vypínač 1-pól 20A - 15005 : I/20/1 - 250V-AC (1MD)	19,000	kus	6,26	**118,94**	*3 583,19*	19
22	921-210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	1,000	kus	9,45	**9,45**	*284,69*	19
23	MAT-3584402C30	Spínač 3-pól 32A - 15011 : IS/32/3	1,000	kus	25,88	**25,88**	*779,66*	19
24	921-210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	22,000	kus	3,94	**86,68**	*2 611,32*	19
25	MAT-345400A221	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B Tango® biela	15,000	kus	5,18	**77,70**	*2 340,79*	19
		- bez ochranných cloniek						
26	MAT-345401A121	Zásuvka 1-nás. 5519A-A02357 B Tango® biela 24 V	7,000	kus	6,18	**43,26**	*1 303,25*	19
27	921-210111202	Zásuvka vonkajšia 32A/380V, istená v skrini	1,000	kus	5,65	**5,65**	*170,21*	19
28	MAT-358001D200	Zásuvka 400V/32A nad omietku	1,000	kus	6,80	**6,80**	*204,86*	19
29	921-210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	8,000	kus	1,93	**15,44**	*465,15*	19
30	MAT-3585101A02	Istič 1-pólový - 10/AB	2,000	kus	9,69	**19,38**	*583,84*	19
31	MAT-3585102C02	Istič 1-pólový - 16/AB	6,000	kus	14,54	**87,24**	*2 628,19*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 33, 7 - K SNP TN

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	16,000	kus	2,14	**34,24**	*1 031,51*	19
33	MAT-3585100C66	Istič 1-pólový - 10/1/A	6,000	kus	8,80	**52,80**	*1 590,65*	19
34	MAT-3585100C67	Istič 1-pólový - 16/1/A	10,000	kus	13,34	**133,40**	*4 018,81*	19
35	921-210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	31,000	kus	3,53	**109,43**	*3 296,69*	19
36	MAT-3585302C02	Istič 3-pólový - 16/3/A	2,000	kus	36,00	**72,00**	*2 169,07*	19
37	MAT-3585303C05	Istič 3-pólový - 25/3/A	29,000	kus	44,00	**1 276,00**	*38 440,78*	19
38	921-210170002	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 1000VA	1,000	kus	7,30	**7,30**	*219,92*	19
39	MAT-358780F04	Trafo T1N 1000VA 230/24	1,000	kus	154,52	**154,52**	*4 655,07*	19
40	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	13,50	**13,50**	*406,70*	19
41	MAT-357020F012	Rozvádzač nad omietku 24 DIN	1,000	kus	224,00	**224,00**	*6 748,22*	19
42	921-210200058	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	5,000	kus	8,15	**40,75**	*1 227,63*	19
43	MAT-3482E0018	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 1xŽ 60 W s ochranným košom	5,000	kus	52,00	**260,00**	*7 832,76*	19
44	921-210200059	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, 1x75W	1,000	kus	8,15	**8,15**	*245,53*	19
45	MAT-3482B0616	Svietidlo žiarivkové nástenné šikmé IP20,1x75W	1,000	kus	54,00	**54,00**	*1 626,80*	19
46	921-210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus	7,50	**7,50**	*225,95*	19
47	MAT-3482B0059	Svietidlo žiarivkové nadstropné 2x36 W MODUS	1,000	kus	68,50	**68,50**	*2 063,63*	19
48	921-210201031	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	12,000	kus	12,60	**151,20**	*4 555,05*	19
49	MAT-3482B0106	Svietidlo žiarivkové stropné MODUS,4x18W	12,000	kus	79,00	**948,00**	*28 559,45*	19
50	921-210800004	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 6	10,000	m	0,51	**5,10**	*153,64*	19
51	MAT-341011M022	Vodič Cu : CYY 6 BK	10,000	m	0,78	**7,80**	*234,98*	19
52	921-210800102	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x2,5	124,000	m	0,59	**73,16**	*2 204,02*	19
53	MAT-341203M011	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2Ax2,5	124,000	m	0,80	**99,20**	*2 988,50*	19
54	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	402,000	m	0,59	**237,18**	*7 145,28*	19
55	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3Cx1,5	360,000	m	0,69	**248,40**	*7 483,30*	19
56	MAT-341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3Ax1,5	42,000	m	0,69	**28,98**	*873,05*	19
57	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	320,000	m	0,59	**188,80**	*5 687,79*	19
58	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3Cx2,5	320,000	m	1,07	**342,40**	*10 315,14*	19
59	921-210800112	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6	74,000	m	0,60	**44,40**	*1 337,59*	19
60	MAT-341203M230	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4Bx6	74,000	m	3,20	**236,80**	*7 133,84*	19
61	921-210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	12,000	m	0,60	**7,20**	*216,91*	19
62	MAT-341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5Cx2,5	12,000	m	1,71	**20,52**	*618,19*	19
63	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	38,000	hod	11,80	**448,40**	*13 508,50*	19
64	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	11,80	**354,00**	*10 664,60*	19
65	921-219990005	HZS - montáž ostatných prvkov elektroinštalácie	78,000	hod	11,80	**920,40**	*27 727,97*	19
66	MAT-3194A0504	Krk PVC, DN 32	36,000	kus	6,87	**247,32**	*7 450,76*	19
67	MAT-357038O005	Lišta 1-pól prepojovacia U3x4-10/210	6,000	kus	2,90	**17,40**	*524,19*	19
68	MAT-357038P040	Hrebeň prepojovací 3-pól : G-3L-1000/10, vidlicový (tvar L) 10mm2, do 63A	6,000	kus	1,07	**6,42**	*193,41*	19
69	MAT-3585511P21	Chránič prúdový PCHB4/742031 - 25/0,03-A (4MD)	1,000	kus	84,00	**84,00**	*2 530,58*	19
70	MAT-3585700O52	Poistka nožová - 50A	3,000	kus	5,97	**17,91**	*539,56*	19
71	MAT-921AN04439	Viečko VLK 80/R	10,000	kus	0,69	**6,90**	*207,87*	19
72	MAT-921AN05497	Viečko 6483-10	2,000	kus	0,31	**0,62**	*18,68*	19
73	MAT-921AN05499	Viečko V 082 (6400-20)	42,000	kus	0,23	**9,66**	*291,02*	19
74	MAT-921AN15740	Hmoždinka HM 8 natĺkacia	1 200,000	kus	0,15	**180,00**	*5 422,68*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava elektroinštalácie b.č. 33, 7 - K SNP TN

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
75	MAT-921AN15784	Hmoždinka HM 6 natĺkacia	620,000	kus	0,11	**68,20**	*2 054,59*	19
76	MAT-921AN16913	Žiarovka 230V / 40 W	36,000	kus	1,67	**60,12**	*1 811,18*	19
77	921-219990006	HZS - demontáž jestvujúcich svietidiel	24,000	hod	11,80	**283,20**	*8 531,68*	19
78	921-219990007	HZS - demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	86,000	hod	11,80	**1 014,80**	*30 571,86*	19
79	921-219990008	HZS - úprava zapojenia kovového lustra	12,000	hod	11,80	**141,60**	*4 265,84*	19
80	921-219990009	HZS - demontáž istiacich prvkov jestvujúcej rozvodnice	16,000	hod	11,80	**188,80**	*5 687,79*	19
81	921-219990010	HZS - demontáž a spätná montáž lustra	28,000	hod	11,80	**330,40**	*9 953,63*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 491,68**	**EUR**		**13 491,68**	*406 450,35*	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
82	922-220260101	Škatuľa Acidur, 2 vývody	8,000	kus	7,20	**57,60**	*1 735,26*	19
83	MAT-921AN05010	Škatuľa 6454-30 ACEDUR	8,000	kus	15,08	**120,64**	*3 634,40*	19
84	922-220300961	Svorka radová RS 2,5-4	312,000	kus	1,28	**399,36**	*12 031,12*	19
85	MAT-921AN23500	Svorka WAGO 273-104 3X1/2.5MM	156,000	kus	0,21	**32,76**	*986,93*	19
86	MAT-921AN23507	Svorka WAGO 273-105 5X1/2.5MM	156,000	kus	0,27	**42,12**	*1 268,91*	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**652,48**	**EUR**		**652,48**	*19 656,61*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**14 144,16**	**EUR**		**14 144,16**	*426 106,96*	
		Za rozpočet celkom :	**15 922,36**	**EUR**		**15 922,36**	*479 677,02*	

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA ZMLUVY

Predbežná finančná kontrola **ZoD č. 4/2010** zo dňa **11.03.2010** bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky : neboli (boli)

Dátum: 11.03.2010

z. Ing. Jaroslav ŠIMNO

.....

hodnosť,,meno,priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená z RPP 635 004.

Zistené nedostatky: neboli (boli)

Dátum: 11.03.2010

z. Jana RANINCOVÁ

.....

hodnosť,,meno,priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: neboli

Dátum: 11.03.2010


z. Ivan UHERKA

.....

hodnosť,,meno,priezvisko
povereného zamestnanca

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu: ZoD PSB TN-7-51/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín