ID 10467

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-417 - 7/2008

Ružomberok 12. novembra. 2008.

Výtlačok číslo: 5.
Počet listov : 3
Prílohy : 2 /3

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk - 180 - 179 /2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. ul. 1.mája 80. 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený	:	p. Ján BOBROVČAN
Vo veciach technických	:	p. Ján VITÁLIŠ
IČO	:	31609279
IČ DPH	:	SK 2020429224
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, Liptovský Mikuláš.
číslo účtu	:	56720816/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Zápis v Obchodnom registri, vložka 2006/L Okresného súdu Žilina. Zapísaní v zozname podnikateľov, R č. 2007/01-PO-A6642

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava a odstránenie po revíznych závad kotolní b. č. 16, 17, 18, 19.“, vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. novembra. 2008.
Ukončenie prác : 21. novembra. 2008.

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

Cena bez DPH	:	210 082,2 Sk
DPH 19 %	:	39 915,6 Sk
Cena spolu s DPH	:	249 998,0 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent p. Baltazár MARKECH. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte, ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od prevzatia diela.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.

V Ružomberku: 13 -11- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Liptovský Mikuláš: 14 -11- 2008

INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o.
Ul. 1. maja 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 88
IČO: 31609279 IČ DPH: SK 2020429224

p. Ján BOBROVČAN
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR.
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk- 180 - 7/2008.

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o., ul. 1.mája 80, Liptovský Mikuláš.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-180 - 179/2008 – Oprava a odstránenie po revíznych závad kotolní b. č. 16, 17, 18, 19 - VÚ 1305 Mokraď. Vstup do objektu je hlavnou bránou a k miestu výkonu prác po vnútorných komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov *VÚ 1305* č. t. 420229
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Ján Vitáliš	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1305 Mokraď.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 - 179/2008.

V Ružomberku: 13-11- 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Liptovský Mikuláš: 14 -11- 2008

INŠTALATÉR Dušan Platka, s.r.o.
Ul. 1. mája 80
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
tel./fax: 044/552 13 66
IČO: 31709279 IČ DPH: SK2020429224

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BOBROVČAN

P. Macková. 170-173/2008

INŠTALATÉR
DUŠAN PIATKA s.r.o.
ÚL.1.mája 80, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Fax: 044/5521388
www.instalater-piatka.sk
email: instalater-piatka@stonline.sk

v Liptovskom Mikuláši, dňa:

Objednávateľ: Posádková správa budov Ružomberok

Objekt: VÚ 1305 Mokraď

Vec: Oprava a odstránenie porevíznych závad kotolne budova 16,17,18,19

CENOVÁ PONUKA

1.	Výmena čerpadla plynového kotla Viessmann 24 č.2 kotolňa budova č. 16	ks	1	36 800,0	36 800,0
2.	Výmena a dodávka ventilátora tlakového vzduchu v kotly Viessmann č. 1 budova č. 18,19	ks	2	26 230,0	52 460,0
3.	Oprava nátorov potrubia plynu v kotolni budova č. 16,17,18,19	súb	48	36,0	1 728,0
4.	Oprava dopojenia a pretesnenie dymovodu kotol č. 1 budova č.17, kotol č. 2 budova č.18,19	súb	3	2 780,0	8 340,0
5.	Pretesnenie a premazanie spojov pod kotlami plyn.uzáverov s funkčnou skúškou po porave budova č. 16,17,18,19	súb	10	1 840,0	18 400,0
6.	Oprava úchytiek ku kotlov Viessmann č. 1 a 3 kotolní č. 16,19	súb	2	2 420,0	4 840,0
7.	Úprava odvodu kondenzu z kotlov do kan.č.1 a 2 budova č 16,19.	súb	2	6 890,0	13 780,0
8.	Odvzdušnenie a napustenie plynu po opravách kotlov so skúškami	súb	10	860,0	8 600,0
9.	Nastavenie a pretesnenie odvodu vzduchu z kotla č.2 a 1 budova č.	súb	2	6 230,0	12 460,0
10.	Výmena tesnenia komory krytu v kotle č. 2 a 1 budova č. 18,19	súb	2	4 200,0	8 400,0
11.	Oplech uchytenia komína na vývode v kotle č. 1 a 2 budovy č.16	súb	2	5 000,0	10 000,0
12.	Výmena regulačnej automatiky plyn.kotla č.2 v budove č.18	súb	1	24 000,0	24 000,0
13.	Výmena vykurovacieho telesa v budove č.18	súb	1	5 000,0	5 000,0
14.	Presun hmôt	%	3	175 808,0	5 274,2

Odstránenie závad spolu DPH:	**210 082,2 Sk**
DPH 19%:	**39 915,6 Sk**
Cena spolu s DPH:	**249 998,0 Sk**

Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom **Ján Bobrovčan**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSRS - RVK - 180 - 179/2008

Lenka MACKOVÁ

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK