ŠPORTSTAV spol. s r.o.
NA ŠEFRANICI 5, 010 01 ŽILINA

STRECHY - PUR HYDROTERMOIZOLAČNÝ SYSTÉM **PODLAHY** - POLYURETÁN BASF, UZIN, BURKE
BETÓN - CHEMICKÉ IZOLÁCIE A OCHRANA **ŠPORTOVÉ POVRCHY** - TENIS, BASKETBAL **SVETLÍKY** - POLYCARBONÁTOVÉ PLATNE

ZMLUVA O DIELO č. 24/ 01

na realizáciu prác stavby uzavretá podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Objednávateľ : Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p.
015 Nováky, š.p.
972 71 Nováky

Štatutárny zástupca : plk. Ing. Jozef Berák

Osoba oprávnená na jednanie :

- vo veciach zmluvy : plk. Ing. Jozef Berák
- v technických veciach : Ing. Alojz Hagara
- preberanie prác : Ing. Alojz Hagara

Bankové spojenie : NBS Trenčín
číslo účtu : 600-882/0720

IČO : 00000418 **DIČ** : 00000418/674
Tel : 046/5461481 **Fax** :

1.2.

Zhotoviteľ : ŠPORTSTAV s.r.o. Žilina
Na Šefranici 5

Štatutárny zástupca : Ing. Šoška Jozef , riaditeľ spol. - konateľ
Šošková Vlasta, technický riaditeľ - konateľ

Osoba oprávnená na jednanie

- vo veciach zmluvy : Ing. Šoška Jozef - konateľ
- v technických veciach : Šošková Vlasta, - konateľ

Bankové spojenie : VUB Žilina
číslo účtu : 1303115758/0200

IČO : 36368482 **DIČ :** 36368482/694
Tel. : 041/5621-025 **Fax :** 041/5621-025
5626-550

Objednávka objednávateľa :

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná :

termohydroizolačný nástrek strechy hmotou PUR-Elastopor H 1612/2 vč. dvojnásobného náteru proti UV žiareniu, výmena garážových vrát a zateplenie jestvujúcich oceľových okien platňami CELAIR hr. 6 mm na objekte opravovni motorových vozidiel VOP 015 š.p. Nováky.

Názov stavby :
Opravovne motorových vozidiel VOP 015 š.p. Nováky

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu dľa tejto zmluvy.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PLNENIA PREDMETU

3.1.

Realizácia stavby v rozsahu a obsahu požiadaviek objednávateľa na základe objednávky č. 1318/320/2001 zo dňa 13.7.2001 a vydaného Stavebného povolenia č. 02-01-2595 VSÚ B. Bystrica zo dňa 12.07.2001 , ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve.

3.2.

Zhotoviteľ, po obhliadke stávajúceho stavu a zhodnotení zadania odberateľa, sa zaväzuje po vzájomnej dohode s objednávateľom realizovať nasledovný rozsah prác :

- **strecha**

Vzhľadom na skutočnosť, že strešné klampiarske prvky sú poškodené pred samotnou opravou strechy
sa vykoná výmena všetkých klampiarskych výrobkov (oplechovanie atík, prekrytie konzol nad vstupmi, pododkvapové oplechovanie, pododkvapové žľaby – polkruhové, odpadové potrubie kruhové. Povodné klamp. výrobky pododkvapové a odpadové potrubie boli štvorcového prierezu).
Strešná krytina sa pred nástrekom vyčistí, perforuje a vysuší. Perforácia strešných lepenkových pásov zabezpečuje vysušenie jestvujúcej konštrukcie strešného plášťa cez nástrekovú hmotu Pur-penu. Na takto pripravený podklad sa vykoná nástrek spádovej vrsty na celú plochu strechy (len vodorovná plocha). Trojnásobný termohydroizolačný nástrek hmotou PUR-Elastopor H 1612/2 včetne ochranného náteru proti UV žiareniu hmotou Thermo Shield Top Coat sa vykoná na vodorovnú plochu strechy ako aj na zvislé steny atík. Na jestvujúce klampiarske výrobky (oplechovanie atík) je potrebné vykonať náter reaktívnou farbou FUTURA AS a vrchným náter hmotou METAL-SHIELD + RUSTOP PRIMER.

- **okná**

Pôvodná výplň otvorov je prevedená z oceľových zdvojených okien , ktoré nevyhovujú teplotechnickým požiadavkám podľa súčasne platnej STN.
Pred montážou polycarbonátových platní oceľový rám opatriť samolepiacou trvalepružnou podložkou. Na jestvujúci oceľový rám okien /zasklených stien/ navrhujeme pomocou zasklievacích profilov a kotviacich prvkov z interieru namontovať polycarbonátové platne CELAIR® hr. 6 mm. Všetky spoje utesniť silikónovým tmelom.

- **garážove dvere**

Jestvujúce oceľové vráta navrhujeme zvesiť, vysekať oceľový rám a vykonať montáž sekcionálnych sendvičových garážových dverí . Jedny garážove dvere navrhujeme s úpravou s prechodovými dverami, ktoré budú slúžiť na vstup a výstup zamestnancov aby nebolo potrebné celé dvere otvárať, čím by dochádzalo k úniku tepla z priestoru.

Rozsah prác :

vodorovná plocha strechy	276,66 m^2
zvislé plochy atík – nástrek	9,80 m^2
atikové plechy RŠ 330 mm	6,47 m^2
vodorovná plocha striech (nad vstupmi)	7,16 m^2
pododkvapové žľaby	60,76 mb
pododkvapové plechy	60,76 mb
odpadové potrubie	20,24 mb
plocha okien	75,60 m^2
zasklievacia lišta U 6 PC	272,82 mb
tesniaca samolepiaca páska	272,82 mb
výplň okenných rámov PUR-penou	1,21 m^3
demontáž garážových vráta montáž sekcionálnych vrát	2,00 ks

Práce sa vykonajú podľa Osvedčenia č. 105/300-b/98 vydané TSÚS Bratislava a Licencie ŠPORTSTAV, s.r.o. Žilina č. P/015/00 vydaná TSÚS Bratislava

3.3.
Objednávateľ poveruje technickým dozorom nad vykonaným dielom pracovníka : Ing. Waltera Stiffela (č. osvedčenia 11347*41-42-44-51*96)

3.4.
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni v súlade s Osvedčením TSÚS Bratislava č. 105/300-b/98 a Licencie č. P/015/00 na vykonanie prác termohydroizolačným systémom PUR - Elastopor H 1612/2.

čl. 4. ČAS PLNENIA

4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy a objednávky č. 1318/320/2001 zo dňa 13.7.2001 a vydaného Stavebného povolenia č. 02-01-2595 VSÚ B. Bystrica zo dňa 12.07.2001 a podľa bodu 5.5 tejto zmluvy a to do 15 dní od zahájenia.

4.2.
V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok /relatívna vhhkosť nad 70%, vietor nad 7m/sek., dážď, ochladenie pod + 15°C a podkladu + 10°C/ vzhľadom na technológiu PUR peny, si zhotoviteľ vyhradzuje právo zmeny termínu realizácie prác.

4.3.
Zhotoviteľ vzhľadom na vlastnosti použitej technológie eviduje podstatné údaje, ktoré majú vplyv na kvalitu predmetného diela. Zápisy zo stavebného denníka tvoria prílohu odovzdávacieho protokolu.

čl. 5. CENA PREDMETU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.
Demontáž jestvujúcich klamp. výrobkov a montáž nových klampiarskych výrobkov z pozink. plechu (atikové plechy, pododkvapové plechy, prekrytie nad vstupmi, pododkvapové žľaby vč. hákov, odpadové potrubie):
173,89 mb x 517,90 Sk/mb ..... = 90 056,60 Sk + DPH
Vytvorenie spádových pomerov nástrekom hmotou PUR-Elastopor H 1612/2 bez ochranného náteru proti UV žiareniu (len vodorovná plocha strechy :
276,66 m^2 x 222,20 Sk/m^2 ..... = 61 473,85 Sk + DPH
Trojnásobný nástrek hmoty PUR – Elastopor H 1612/2 vč. dvojnásobného náteru proti UV žiareniu (vodorovná plocha strechy, zvislá plocha atík)
286,46 m^2 x 930,00 Sk/m^2 ..... = 266 407,80 Sk + DPH

Dodávka a montáž reaktívnej náterovej hmoty FUTURA AS na klampiarske výrobky :
6,47 m^2 x 64,00 Sk/m^2 ..... = 413,95 Sk + DPH
Dodávka a montáž dvojhnásobného náteru klampiarskych výrobkov hmotou RUSTOP PRIMER + METAL SHIELD :
6,47 m^2 x 190,00 Sk/m^2 ..... = 1 228,92 Sk + DPH
Dodávka a montáž polycarbonátových platní hr 6 mm :
75,60 m^2 x 732,15 Sk/m^2 ..... = 55 350,54 Sk + DPH
Dodávka a montáž zasklievacieho profilu U6 PC:
272,82 mb x 52,59 Sk/mb..... = 14 347,60 Sk + DPH
Dodávka a montáž tesniacej samolepiacej trvalopružnej pásky:
272,82 mb x 14,36 Sk/mb..... = 3 916,92 Sk + DPH
Dodávka a montáž kotviacich prvkov:
834,00 ks x 9,67 Sk/ks..... = 8 064,78 Sk + DPH
Dodávka a montáž PUR-peny (výplň okenných rámov) :
1,21 m^3 x 12 401,65 Sk/m^3 ..... = 15 005,99 Sk + DPH
Dodávka a montáž sekcionálnych garážových dverí ..... = 90 300,00 Sk + DPH
Dodávka a montáž sekcionálnych garážových dverí s prechodovými jednokrídlovými dverami..... = 106 100,00 Sk + DPH
Dodávka a montáž spolu ..... = 726 522,91 Sk + DPH

10% DPH ..... = 72 652,29 Sk
Dodávka a montáž celkom ..... = 799 175,20 Sk

5.2.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa Zákona 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb. z. na sumu **799 175,20 Sk vč 10% DPH.**

Slovom : **sedemstodeväťdesiatdeväťtisícstosedemdesiatpäť korún dvadsať halierov.**

5.3.

V prípade ak sa vyskytnú práce, ktoré nie sú uvedené v ponuke, prípadné práce, ktoré bude požadovať objednávateľ navyše, bude cena upravená v zmysle platných cenníkov.

čl. 6. FAKTURÁCIA

6.1.

Cena bude účtovaná podľa skutočne vykonaného a odsúhlaseného objemu prác. Podkladom ku faktúre bude súpis vykonaných prác, odsúhlasených so zástupcom objednávateľa.

6.2.

Fakturácia bude vykonaná mesačne. Konečná faktúra do 10-tich dní po ukončení prác.

6.3.

Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Termín úhrady sa rozumie deň pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

6.4.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ včas neuhradí faktúru, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sankcie vo výške 0,05% zo sumy faktúry za každý deň omeškania. Rovnako je oprávnený účtovať sankcie 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania objednávateľ v prípade oneskoreného omeškania prác.

6.5.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zvýšiť dohodnutú cenu, pokiaľ od doby uzatvorenia zmluvy do doby realizácie došlo k zmene cien vstupných komponentov vyplývajúcich z oficiálnej devalvácii Sk, alebo v prípade zmeny kurzu DM a USD voči Sk nad 2% odo dňa podpísania ZoD.

6.6.
Zmluvné strany sa dohodli o poskytnutí finančnej zálohy za týchto podmienok:
Objednávateľ uhradí finančnú zálohu na nákup materiálu pred nástupom na práce vo výške 50 % z ceny dohodnutej v čl. 5, čo predstavuje sumu 399 587,00 Sk.

čl. 7. SPOSOB VYKONANIA PRÁC

7.1.
Zhotoviteľ je povinný vykonať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, iba svojimi pracovníkmi, ktrorí majú na túto činnosť príslušné oprávnenie, resp. kvalifikáciu.

7.2.
Pred zahájením prác budú pracovníci zhotoviteľa oboznámení a preškolení z bezpečnostných predpisov, protipožiarných predpisov a podmienkami pre bezpečnosť pri práci.

7.3.
Zhotoviteľ vybaví svojich pracovníkov všetkými pracovnými pomôckami a materiálom.

7.4.
Zhotoviteľ je povinný odo dňa započatia prác viesť montážny denník, kde bude zapisovať všetky rozhodné skutočnosti pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný pravideľne kontrolovať montážny denník, ako ho i odsúhlasovať.

7.5.
Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za vykonané práce je zohľadnený paušál na čerpanie energií a používanie sociálnych priestorov, nakoľko sa jedná o minimálne čiastky.

7.6.
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť, odviesť z areálu VOP 015 š.p. Nováky všetky odpady, ktoré pri plnení predmetu zmluvy vzniknú a stáva sa ich pôvodcom.

7.7.

Zmluvný partneri pred započatím prác pri prevzatí staveniska prejednajú podrobné podmienky pre zabezpečenie nerušenej realizácie prác.

Z hľadiska zhotoviteľa bude požadované :

- poskytnutie skladovacích priestorov na uskladnenie materiálu
- bezpečnú ochranu technologického zariadenia po skončení dennej práce
- prívod elektrickej energie pre technologické zariadenie za úhradu
- sociálne zariadenie pre pracovníkov zhotoviteľa

čl. 8. NÁHRADA ŠKODY

8.1.

Kto poruší svoju povinnosť vyplývajúcich z obsahu tejto zmluvy, je povinný druhej strane nahradiť skutočnú škodu, iba ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

8.2.

Strany sa dohodli, že okrem skutočnej škody sa nahrádza i ušlý zisk v každom jednotlivom prípade presiahne čiastku 5. 000,00 Sk.

8.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadnú hroziacu škodu a urobiť aj nevyhnutné opatrenia na jej odstránenie, pokiaľ škoda bezprostredne hrozí.

čl. 9. ZÁRUKA

9.1.

Zhotoviteľ poskytuje záruku 10 rokov na celé dielo (strecha) a 36 mesiacov na ostatné stavebné práce od prevzatia predmetu zmluvy.

9.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom.

čl. 10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.

Za závažné porušenie obsahu tejto zmluvy sa považuje nedodržanie bezpečnostných predpisov zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.

V prípadoch, ktoré táto zmluva nerieši, sa strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

11.2.

Zmluva je vyhotovené v 3-roch exemplároch, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 2 objednávateľ.

11.3.

Akékoľvek zmeny tejto dohody sú možné len písomným dodatkom tejto zmluvy. Všetky dodatky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a musia byť prehlásené za súčasť zmluvy.

11.4

Akékoľvek zmeny tejto dohody sú možné len písomným dodatkom tejto zmluvy. Všetky dodatky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a musia byť prehlásené za súčasť zmluvy.

8.5.

Zhotoviteľ archívuje vzorku z každej realizovanej stavby počas trvania záručnej doby celého diela.

8.6.

Zmluva nadobúda účinnosť dátumom posledného podpisu zmluvných strán.

8.7.

Zmluva je v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.

8.8.

Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci sú poučený o BOZP. Za vzniknuté pracovné úrazy zamestnancov zhotoviteľa objednávateľ nezodpovedá.

V Novákoch dňa 18. 4. 2001

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
-7-

objednávateľ

ŠPORTSTAV spol. s r.o.
NA ŠEFRANICI 5, 010 01 ŽILINA
IČO 36368482
DIČ 36368482/694
tel./fax: 089/621 025

zhotoviteľ

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 11. 11. 2019

Podpis : Kost