Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-15/9-10/2004

Ružomberok : 30. apríla 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-15/9-10/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	BVM ALARM SYSTÉM Murgašova 4 010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
DIČ	:	SK1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava prepojenia ESZ na b. č. 23 a 97 v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. máj 2004
Ukončenie prác : 10. jún 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 499 988,47 Sk
DPH : 94 997,80 Sk
Cena s DPH : 594 986,00 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 11. mája 2004.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Belan zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-15/9-10/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Ján Belan – **BMV – Alarm systém , 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 23 a 97 - priestory pre vykonávania prác
komunikácie od budov.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pokĺznutie sa na schodištiach

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Belan.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Belan.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	Veliteľ VÚ 1037
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 20. 05. 2004 do 10. 06. 2004

V Ružomberku : 11.mája 2004

---------- ----------

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Belan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**VÚ Mokraď**	JKSO	JKSO
Názov objektu	**Budova č.23,97+prepojenie budov na 23**	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Posadkova sprava budov Ružomberok		
Projektant			
Zhotoviteľ	BVM alarm systém , Žilina		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	BELAN		33

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0.0	0	0.0	0	0.0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2	Montáž	0	9	Bez pevnej podl	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	PSV Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0.00%	0
4	Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0.00%	0
6	Montáž	499 861				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**	499 861	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7 12. 19-22			499 861.00
24	19%	499 861.00	DPH	94 973.60
25	00%	0.00	DPH	0.00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**594 834,60**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba : VU Mokraď

Objekt : Budova č.23,97+prepojenie budov na 23

JKSO JKSO

Objednávateľ Posadkova sprava budov Ružomberok

Zhotoviteľ BVM alarm system Žilina

Dátum 5 5 2004

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		21-M	**Elektromontáže**								
17	921	210010102	Lišta elektroinšt z PH vč spojok ohybov rohov bez krabic, uložená pevne typ L 40 pretiahovací	M	350.000	39.50	0.00	13 825.00	13 825.00	0.00000	0.000
20	MAT	3414050000	Lišta LV 40	m	350.000	17.80	0.00	0.00	6 230.00	0.00003	0.011
		21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**13 825,00**	**20 055,00**		**0,011**
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**								
32	922	220280511	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0.5 voľne uložený na káblovú lávku resp do žľabu	M	400.000	17.60	0.00	7 040.00	7 040.00	0.00000	0.000
33	922	220280512	Kábel SYKFY 10 x 2 x 0.5 voľne uložený na káblovú lávku resp do žľabu	M	200.000	19.40	0.00	3 880.00	3 880.00	0.00000	0.000
35	MAT	3412110240	Telefónne káble SYKFY 5x2x0.5	m	400.000	9.10	0.00	0.00	3 640.00	0.00000	0.000
38	MAT	3412140020	Miestne telefónne káble TCKQY10XN0.4	m	300.000	137.00	0.00	0.00	41 100.00	0.00000	0.000
36	MAT	3412110250	Telefónne káble SYKFY 10x2x0.5	m	200.000	14.60	0.00	0.00	2 920.00	0.00000	0.000
21	922	220281309	Kábel návestný uložený v rúrkach do 16 žil	M	1 300.000	29.00	0.00	37 700.00	37 700.00	0.00000	0.000
22	922	220281359	Kábel návestný ,počet žil 16 zavesený na nosnom lane alebo drôte	M	300.000	78.00	0.00	23 400.00	23 400.00	0.00000	0.000
24	MAT	3410322400	Signálny a oznamovací kábel TCEKY C 16 P 1	m	1 300.000	22.20	0.00	0.00	28 860.00	0.00000	0.000
1	922	220320901	Príprava na montáž zariadenia PSN	KUS	2.000	3 900.00	0.00	7 800.00	7 800.00	0.00000	0.000
2	MAT	4040001000	ustredna AV 2016	KS	1.000	5 250.00	0.00	0.00	5 250.00	0.00000	0.000
27	MAT	4040007000	Ústredňa SATEL CA 64	KS	1.000	22 500.00	0.00	0.00	22 500.00	0.00000	0.000
28	MAT	4040008000	klávesnica SAT LCD	KS	1.000	6 250.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00000	0.000
29	MAT	4040009000	infotablo	KS	1.000	15 790.00	0.00	0.00	15 790.00	0.00000	0.000
4	MAT	4040002000	PIR snímač PARADOX	KS	9.000	1 750.00	0.00	0.00	15 750.00	0.00000	0.000
3	922	220320921	Montáž 6-sluč ústredne zapoj ,vyváženie poplach a ochran slučiek,oživenie a vyst protokolu	KUS	1.000	16 000.00	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00000	0.000
15	922	220321406	El zabezpečovacie a strážiace zariadenie,montaž signaliz prvkov,prenosoveho zariadenia MZH 801	KUS	5.000	1 620.00	0.00	8 100.00	8 100.00	0.00000	0.000
16	MAT	4040006000	krabica MHY	KS	20.000	1 290.00	0.00	0.00	25 800.00	0.00000	0.000
14	922	220321431	Montáž krabice MHY 706 vr zapojenia vodičov	KUS	20.000	2 310.00	0.00	46 200.00	46 200.00	0.00000	0.000
5	922	220321446	Montáž snímača PIR	KUS	9.000	1 760.00	0.00	15 840.00	15 840.00	0.00000	0.000
6	MAT	4040003000	klávesnica AV 2016KLC	KS	1.000	3 460.00	0.00	0.00	3 460.00	0.00000	0.000
8	MAT	4040004000	akumulátor 18 Ah	KS	1.000	1 760.00	0.00	0.00	1 760.00	0.00000	0.000
9	MAT	4040005000	sirena OS 305	KS	1.000	2 199.00	0.00	0.00	2 199.00	0.00000	0.000
30	922	220321701	Montáž ústredne SATEL	KUS	1.000	34 200.00	0.00	34 200.00	34 200.00	0.00000	0.000
13	922	220321712	Montáž signal panelu	KUS	1.000	3 800.00	0.00	3 800.00	3 800.00	0.00000	0.000
37	922	220321731	Montáž klávesnice - kódového zámku ,funkčne odskúšanie	KUS	2.000	3 180.00	0.00	6 360.00	6 360.00	0.00000	0.000
12	922	220321761	Záverečné oživenie a funkčné odskušanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne,odstránenie závad	KUS	2.000	5 070.00	0.00	10 140.00	10 140.00	0.00000	0.000

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	922	220321766	montáž sirény	KUS	1,000	515.00	0.00	515,00	515.00	0.00000	0,000
11	922	220321771	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne preskúšanie funkcie,vypracovanie protokolu o revízii 1SÚ	KUS	2.000	14 800.00	0.00	29 600,00	29 600.00	0.00000	0.000
25	922	221790040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	48,000	259.00	0.00	12 432,00	12 432.00	0.00000	0,000
26	922	221790110	zoznámenie užívateľa s obsluhou,zaučenie osôb	hod	80.000	259,00	0.00	20 720,00	20 720,00	0.00000	0,000
31	922	221799005	Elektromontáže slaboprúd HZS	hod	80.000	259.00	0.00	20 720.00	20 720,00	0.00000	0.000
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**0,00**	**304 447,00**	**479 726,00**		**0,000**
			M Celkom				**0,00**	**318 272,00**	**499 781,00**		**0,011**
			Celkom				**0,00**	**318 272,00**	**499 781,00**		**0,011**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
01. decembra 2011. Mgr. Magdaléna Haličková:

