Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-239-2/2004

Ružomberok 28. júna 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-239-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava klampiarskych prvkov na budovách 15, 17, 23, 24, 25 a 26 v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 2. júla 2004
Ukončenie prác : 20. júla 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške

bez DPH :	499 943,21 Sk
DPH :	94 989,20 Sk
Cena s DPH :	594 932,41 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 28. júna 2004.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-239-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch objektu kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Vonkajšie priestory budov číslo 13, 17, 23, 24, 25 a 26 - priestory pre vykonávania, komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovy číslo 13, 17, 23, 24, 25 a 26.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s otvoreným ohňom, práca vo výškach.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za PSB Ružomberok:	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik PSB
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 02. 07. 2004 do 20. 07. 2004

V Ružomberku : 28. júna 2004

----------	----------
vedúci PSB	zodpovedný
Ing. Tomka Vladimír	za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.15, 17, 23, 24, 25, 26 Mokraď	č. 4060406	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 932 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 932 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	594 932 Sk	za M2 ZP	1 M	594 932 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	81 511,52		81 511,52
2	PSV :	235 725,69	14 706,00	250 431,69
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	317 237,21	14 706,00	331 943,21

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK, súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
tel.: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	168 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	168 000,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 943,21
22	DPH 19 % z :	499 943,21	94 989,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 932,00

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSČ :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.15, 17, 23, 24, 25, 26 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	80 562,00	80 562,00		1,240		24,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	949,52	949,52				0,28
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 511,52	81 511,52		1,240		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	165 702,69	150 996,69	14 706,00	1,842	1,441	49,91
76 - KONŠTRUKCIE	165 702,69	150 996,69	14 706,00	1,842	1,441	49,91
783 - Nátery	84 729,00	84 729,00		0,361		25,52
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	84 729,00	84 729,00		0,361		25,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	250 431,69	235 725,69	14 706,00	2,203	1,441	
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	168 000,00	168 000,00				
Za rozpočet celkom :	499 943,21	485 237,21	14 706,00	3,444	1,441	

Objednávateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava klampiarskych prvkov na b.č.15, 17, 23, 24, 25, 26 Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	625907111	Očistenie ocel. konštr. od usadenin, hrdze a starého náteru	926,000	m2	87,00	28,47	20,76	11,20	26,57	0,330
					80 562,00	26 363,22	19 223,76	10 371,20	24 603,82	305,580
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**80 562,00**	**Sk**		**26 363,22**	**19 223,76**	**10 371,20**	**24 603,82**	**305,580**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,729	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					180,06		25,93	71,43	82,69	0,428
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,561	t	8,50			4,55	3,95	
					55,76			29,85	25,91	
4	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,729	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					136,32		54,02	20,52	61,76	0,893
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,458	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					30,61		12,08	4,59	13,94	0,199
6	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	0,729	t	750,00			404,00	346,00	
					546,75			294,51	252,23	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**949,52**	**Sk**			**92,04**	**420,92**	**436,55**	**1,521**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**81 511,52**	**Sk**		**26 363,22**	**19 315,80**	**10 792,12**	**25 040,37**	**307,101**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		764 - Konštrukcie klampiarske								
7	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	86,000	kus	13,20		4,11	1,56	7,53	0,055
					1 135,20		353,46	134,16	647,58	4,730
8	764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	86,000	kus	30,50	3,60	8,30	3,15	15,45	0,100
					2 623,00	309,60	713,80	270,90	1 328,70	8,600

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
9	283412950	Odkvapový systém PVC hák kovový	86,000	kus	171,00	171,00				
					14 706,00	14 706,00				
10	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	187,000	m	184,00	87,26	30,10	11,44	55,20	0,400
					34 408,00	16 317,62	5 628,70	2 139,28	10 322,40	74,800
11	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	154,000	m	274,00	163,68	34,36	13,06	62,90	0,453
					42 196,00	25 206,72	5 291,44	2 011,24	9 686,60	69,762
12	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	187,000	m	16,00		4,98	1,89	9,13	0,060
					2 992,00		931,26	353,43	1 707,31	11,220
13	764352821	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 400-45ST	154,000	m	21,50		6,72	2,55	12,23	0,081
					3 311,00		1 034,88	392,70	1 883,42	12,474
14	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-100	22,000	kus	303,00	57,69	76,45	29,05	139,81	0,979
					6 666,00	1 269,18	1 681,90	639,10	3 075,82	21,538
15	764359810	Klamp. demont. kotlik konický d-150 -30ST	22,000	kus	21,50		6,64	2,52	12,34	0,080
					473,00		146,08	55,44	271,48	1,760
16	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	116,400	m	225,00	96,08	40,21	15,28	73,43	0,539
					26 190,00	11 183,71	4 680,44	1 778,59	8 547,25	62,739
17	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	110,000	m	16,00		4,98	1,89	9,13	0,060
					1 760,00		547,80	207,90	1 004,30	6,600
18	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120	22,000	kus	21,50		6,64	2,52	12,34	0,080
					473,00		146,08	55,44	271,48	1,760
19	764999904	Konštrukcie klampiarskée HZS -oprava dažď.žľabov bez výmeny	109,000	hod	240,00		74,80	28,42	136,78	1,000
					26 160,00		8 153,20	3 097,78	14 909,02	109,000
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 630,932	%	1,60					
					2 609,49					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**165 702,69**	**Sk**		**68 992,83**	**29 309,04**	**11 135,96**	**53 655,36**	**384,983**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**165 702,69**	**Sk**		**68 992,83**	**29 309,04**	**11 135,96**	**53 655,36**	**384,983**

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		783 - Nátery								
21	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	926,000	m2	91,50	54,20	11,69	4,44	21,17	0,174
					84 729,00	50 189,20	10 824,94	4 111,44	19 603,42	161,124
		783 - Nátery spolu :	**84 729,00**	**Sk**		**50 189,20**	**10 824,94**	**4 111,44**	**19 603,42**	**161,124**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**84 729,00**	**Sk**		**50 189,20**	**10 824,94**	**4 111,44**	**19 603,42**	**161,124**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**250 431,69**	**Sk**		**119 182,03**	**40 133,98**	**15 247,40**	**73 258,78**	**546,107**
		OSTATNÉ								
22	S-1803000	Plošina hydraulická v.28m	120,000	Sh	1 400,00					
					168 000,00					
		OSTATNÉ spolu :	**168 000,00**	**Sk**						
		Za rozpočet celkom :	**499 943,21**	**Sk**		**145 545,25**	**59 449,78**	**26 039,52**	**98 299,15**	**853,209**

Nekalk. : 170609,49 **Výrobná réžia :** 52521,96 **Správna réžia :** 23657,51 **Zisk :** 22119,68

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

