PSB HC-112-6/2010 ID: 16 372

# *Zmluva o poskytnutí služby č.01/2010 HC*

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka/zákon č.513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov na základe z.z.25/2006 podľa §4(5),§ 102.

***Článok I.***
***ZMLUVNÉ STRANY***

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava –Nové Mesto

Poštový styk : **Posádková správa budov Hlohovec**
Sídlo Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

Štatutárny zástupca Ing. Viliam Rafaj
IČO 30845572
Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000171928/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických: z. Vladimír Števo, z. Jozef Lopašovský
Telefón 0960 396 501, 0903 824 394 fax: 0960396 505

**1.2 Zhotoviteľ** : **Jaroslav PIROŠ -JPS**
Sídlo : 013 62 Veľké Rovné 12
Zastúpený : Jaroslav PIROŠ
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : Jaroslav PIROŠ
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Jaroslav PIROŠ
IČO : 33357366
Identifikačné číslo pre daň: SK 1020522393
Bankové spojenie : VUB Bytča
Číslo účtu : 1246843-432/0200
Živnostenský list : Žo-480//1992Du
Živnostenský register : 501-673

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

***Článok II.***

***PREDMET PLNENIA:***

2.1.Predmetom obstarávania je realizácia projektovej dokumentácie CPV : 71320000-7 v rozsahu ponukovej ceny, ktorá je súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí služby.

**„Projektová dokumentácia i autorský dozor –posádková ošetrovňa - b.č.214 Sereď .“**

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

*Článok III.*
***ČAS PLNENIA***

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :

**začiatok služby:**
**ukončenie služby:** 11 JÚN 2010
30. JÚL 2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

*Článok IV.*
***CENA DIELA***

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | | |
|---|---|---|
| **cena bez dane** | € | 840,00 |
| **DPH % 19** | € | 159,60 |
| spolu | € | 999,60 |
| **cena celkom** po zaokrúhlení | € | **1 000,00** |

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

*Článok V.*

***PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA***

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštantný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- fakturovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

***Článok VI.***
***OSOBITNÉ DOJEDNANIA***

6.1.Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú práce vykonať a všetky dostupné podklady i informácie pre presné a včasné zhotovenie predmetu zmluvy .

***Článok VII.***
***ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA***

7.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

7.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

7.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

***v Hlohovci dňa:*** 11 JÚN 2010 .....

.....
**Jaroslav Piroš**
JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

.....
**Ing. Viliam Rafaj**
Posádková správa bud
HLOHOVEC

Posádková správa budov HLOHOVEC

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 10. 06. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
z. Vladimír ŠTEVO

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 10. 06. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 10. 06. 2010

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:
z. Ing. Ľuboš HUDÁK

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoPS č. PSB HC-112-6/2010.




Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec