PSB TN-7-89/2010 16629

ZMLUVA O DIELO PSB - 7-89/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
		: Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO
		: riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 30845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján GREŠŠA
1.2	*Zhotoviteľ*	: Pavol Kostelný - LAPO
	Adresa	: M. Turkovej 46, 911 01, Trenčín
	Zastúpený	: Pavol Kostelný
	IČO	: 44 555 661
	DIČ	: SK1040673513
	Bankové spojenie	: SLSP
	Číslo účtu	: 0041338673/0900
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Pavol Kostelný
	Zapísaný v živnostenskom registri	: č. živnost. registra: 350-27457

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: ***„Oprava strechy, vnútorných omietok, hygienických malieb a náterov v budove náhradného zdroja – VePS b.č.3“*** v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

Posádková správa budov TRENČÍN

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : VePS – b.č.3

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 14.06.2010
Termín ukončenia : dňa 09.07.2010

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena celkom : 4365,09 €

Slovom: Štyritisíc tristošesťdesiatpäť € 09/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z faktúrovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke **36 mesiacov** . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Ján GREŠŠA. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

12.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIII.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.4.1 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.

13.4.2 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

13.4.3 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

13.4.4 Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ.

13.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

13.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

13.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za dodávateľ určená osoba.

13.7 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Pavol Kostelný.

13.8 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.

14.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 11.júna.2010

Lapo
M.Turkovej 46, 911 01 Trenčín
IČO: 44 555 661
DIČ: 1040673513
tel.: 0905 857 593

.....
zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 11.júna.2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
objednávateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba:Oprava strechy, vnútorných omietok, hygienickych malieb a náterov		Miesto: VePS b.č. 3	
v budove náhradného zdroja		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ: PSB Trenčín	IČO:
911 27 Trenčín	DIČ:
Dodávateľ: Pavol Kostelný - LAPO	IČO:
911 01 Trenčín	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	4 365	1 M	4 365
1 M2 ZP	4 365		
1 M2 UP	4 365		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	397,02		397,02
2	PSV:	1 186,43	2 666,89	3 853,32
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 583,45	2 666,89	4 250,34

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	42,50
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	29,75
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00%	42,50
15		Sučet riadkov 11 až 14:	114,75

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		4 365,09
22	DPH 0% z:	114,75	
23	DPH 0% z:	4 250,34	
24	Sučet riadkov 21 až 23:		4 365,09
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Lapo
M.Turkovej 46, 911 01 Trenčín
IČO: 44 555 661
DIČ: 1040673513
tel.: 0905 857 593

Odberateľ: PSB Trenčín
Projektant:
Dodávateľ: Pavol Kostelný - LAPO

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba:Oprava strechy, vnútorných omietok, hygienickych malieb a náterov v budove náhradného zdroja

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	211,03	0,00	211,03	1,27253	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	185,99	0,00	185,99	0,00000	1,081
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	397,02	0,00	397,02	1,27253	1,081
712 - Povlakové krytiny spolu :	364,63	2 604,89	2 969,52	0,98888	0,480
71 - IZOLÁCIE spolu :	364,63	2 604,89	2 969,52	0,98888	0,480
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	419,18	62,00	481,18	0,09055	0,030
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	419,18	62,00	481,18	0,09055	0,030
783 - Nátery spolu :	172,47	0,00	172,47	0,01174	0,000
784 - Maľby spolu :	230,15	0,00	230,15	0,01741	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	402,62	0,00	402,62	0,02915	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 186,43	2 666,89	3 853,32	1,10858	0,510
Rozpočet celkom :	1 583,45	2 666,89	4 250,34	2,38110	1,591

Odberateľ: PSB Trenčín **Spracoval:**
Projektant: **JKSO :**
Dodávateľ: Pavol Kostelný - LAPO **Dátum: . .**

Stavba:Oprava strechy, vnútorných omietok, hygienickych malieb a náterov v budove náhradného zdroja

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	23,500	m2	8,98	211,03	0
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	211,03			211,03	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	23,500	m2	2,70	63,45	0
3	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,591	t	9,40	14,96	0
4	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,591	t	5,70	9,07	0
5	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,591	t	9,85	15,67	0
6	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,591	t	0,32	0,51	0
7	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,591	t	8,25	13,13	0
8	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,591	t	0,92	1,46	0
9	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,510	t	56,50	28,82	0
10	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,081	t	36,00	38,92	0
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	185,99			185,99	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	397,02			397,02	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			712 - Povlakové krytiny					
11	712	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	48,000	m2	0,30	14,40	0
12	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	48,000	m2	0,18	8,64	0
13	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,500	t	2 095,39	1 047,70	0
14	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	96,000	m2	2,02	193,92	0
15	MAT	628 329100	Pás asfaltový nataviteľný ELASTOBIT GG S 40	55,200	m2	12,50	690,00	0
16	MAT	628 329120	Pás asfaltový nataviteľný sopreleme 180 AR s posypom	55,200	m2	15,71	867,19	0
17	712	71299-9905	HZS - vyčistenie strechy	4,000	hod	10,50	42,00	0
18	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	28,637	%	3,69	105,67	0
			712 - Povlakové krytiny spolu :	2 969,52			2 969,52	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 969,52			2 969,52	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
19	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	10,100	m	8,87	89,59	0
20	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	10,100	m	0,84	8,48	0
21	764	76435-2916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	11,000	kus	1,67	18,37	0
22	764	76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	2,000	kus	2,53	5,06	0
23	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	15,35	15,35	0
24	764	76442-1250	Klamp. PZ pl. oplechovanie do žľabu rš 330	10,100	m	9,82	99,18	0
25	764	76442-1270	Klamp. PZ pl. oplechovanie rims rš 500	10,100	m	10,83	109,38	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	4,500	m	10,89	49,01	0
27	764	76445-6942	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-100	1,000	kus	15,23	15,23	0
28	MAT	311 681040	Spojovací materiál vrátane tmelu	1,000	kpl	62,00	62,00	0
29	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,716	%	2,02	9,53	0
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	481,18			481,18	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	481,18			481,18	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
30	783	78361-2100	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné	8,654	m2	4,14	35,83	0
31	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	28,000	m2	4,88	136,64	0
			783 - Nátery spolu :	172,47			172,47	
			784 - Maľby					
32	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	96,700	m2	1,20	116,04	0
33	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	96,700	m2	1,18	114,11	0
			784 - Maľby spolu :	230,15			230,15	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	402,62			402,62	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 853,32			3 853,32	
			Rozpočet celkom :	4 250,34			4 250,34	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-89/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín