Šlog 706/2003-001La740

ZMLUVA O DIELO
č. 05 VVS/03-SK

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:	ALES a. s Soblahovská 2050 911 04 TRENČÍN
zapísané:	v OR OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10001/R
zastúpený:	Ing. Marek NÁHLIK, generálny riaditeľ
vybavuje:	Ing. Jozef KINDERNAY, Ing. Ľubomír HAJDÚCH (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických) Ing. Peter KOVÁČ (osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných)
bankové spojenie:	Tatra banka, a. s., pobočka TRENČÍN
číslo účtu:	2620270676/1100
IČO:	36 293 440
DIČ:	36 293 440/645
tel:	032/6582580, 6528419
fax:	032/6521941

(ďalej iba zhotoviteľ)

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika zastúpená MO SR Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 96001 Zvolen
zastúpený:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ, Veliteľ vzdušných síl
vybavuje:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA, pplk. Ing. Peter SADLEK, mjr. Ing. Roman KAJDA, mjr. Ing. Ladislav BENEŠ, (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických)
bankové spojenie :	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu:	57033-882/0720
IČO:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:

2. PREDMET ZMLUVY:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je opakovaná prestavba pristávacieho rádiolokátora typu RP-5, evidenčné číslo: T-6005 od VÚ 4990 Kuchyňa. Prestavba bude vykonaná v zmysle čl. 112 Smernice pre prípravu, plánovanie a realizáciu rozvoja špeciálnej techniky a špeciálnej vedeckej práce č. 073103/86 podľa technických podmienok č. TP-VLTSÚ-D146-01-RP.

2.2. V rámci posudzovania skutočného technického stavu rádiolokátora bude vykonaná defektácia blokov a dielcov, ktoré nie sú predmetom prestavby. Defektácia bude vykonaná spoločnou odbornou komisiou oboch zmluvných strán a výsledky budú zdokumentované vo forme zápisu. V prípade, že skutočný technický stav nebude zodpovedať požadovaným parametrom uvedeným v schválenej dokumentácii, komisia príjme závery a odporúčania, ktorých realizácia môže byť riešená formou dodatku k tejto zmluve, alebo samostatnou zmluvou.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Etapy prestavby:

Etapa	Názov	Cena v Sk (bez DPH)
1.	Prevzatie RP od objednávateľa	
2.	Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup materiálu pre začatie prác	**9 193 300 Sk**
3.	Prestavba systémov prístrojovej jednotky	**10 620 750 Sk**
4.	GO oprava anténovej jednotky, výroba elektroniky UI	**2 576 465 Sk**
5.	Oživovanie a inštalácia	**4 855 985 Sk**
6.	Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením do systému	**389 085 Sk**
	Spolu	**27 635 585 Sk**

Etapy prestavby budú vykonané v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy.

Zoznam náhradných dielcov dodávaných k rádiolokátoru:

P. č.	Názov	Počet Kusov
1.	Skrinka s náhradnými dielmi	1 ks
2.	Dosky elektroniky	15 ks
3.	Magnetrón MI99A	1 ks

4.	Magnetrón MI99A	1 ks
5.	Dosky OPSI	3 ks
6.	Osciloskop TEKTRONIX – TDS 1002:	1 ks
7.	Digitálny multimeter MY 64	1 ks
8.	Plastový kufrík	1
9.	Súprava nástrčných kľúčov v kufríku	52 dielna
10.	Skrutkovač plochý 3x80	1
11.	Skrutkovač plochý 4x100	1
12.	Skrutkovač krížový PH0x60	1
13.	Skrutkovač krížový PH1x80	1
14.	Skrutkovač krížový PH2x100	1
15.	Súprava kľúčov TONA 8-22	12 dielna
16.	Kliešte kombinované elektro	1
17.	Kliešte ploché	1
18.	Kliešte pologuľaté	1
19.	Kliešte pologuľaté zahnuté	1
20.	Kliešte štípacie čelné	1
21.	Kliešte štípacie bočné	1
22.	Vlnometer CHN 41201	1 ks
23.	Detektor CCNM 11204	1 ks
24.	Redukcia N/SMA	1 ks
25.	Koaxiálny kábel s koncovkami N	1 ks
26.	Príslušenstvo k výmene magnetrónov MI – 99A:	1 spr
27.	Prípravok na meranie MFZ MP1	1 ks
28.	Prípravok na meranie MFZ MP2	1 ks
29.	Upevňovací popruh na prepravu monitorov	1 ks
30.	Vidlicový kľúč č.8	1 ks
31.	Vidlicový kľúč č.13-17	1 ks
32.	Prenosné halogénové nabíjacie svietidlo Typ 3810:	1 ks
33.	Predlžovacia meracia doska	2 ks
34.	Prepojovací kábel prútovej antény RF 1301	1 ks

3. TERMÍNY PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v súlade s článkom 2.5 tejto zmluvy podľa nasledujúceho časového harmonogramu.

Etapa číslo	Termín ukončenia
1	do 12. 5. 2003
2	do 31. 6. 2003
3	do 30. 9. 2003
4	do 30. 9. 2003
5	do 30. 11. 2003
6	do 12. 12. 2003

4. ZÁRUKA A PODMIENKY ZÁRUČNÉHO SERVISU A POZÁRUČNÝCH SLUŽIEB

4.1. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania podľa čl. 17.1. V prípade vady (poruchy) počas plynutia záruky má objednávateľ právo dielo reklamovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady (poruchy) odstrániť.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád (porúch) diela v čo najkratšom termíne po povolení vstupu na stanovište a od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady (poruchy) odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade, že vada bude odstránená formou výmeny časti zariadenia alebo vadného dielu, stávajú sa vymenené zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 1 tejto zmluvy. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4.5. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.

4.6. Záruka sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo dielo možné užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

4.7. Pozáručné servisné služby zabezpečí zhotoviteľ podľa uzatvorenej samostatnej zmluvy.

5. CENA ZA RIEŠENIE

5.1. Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku **33 162 702,00 Sk vrátane DPH,** (slovom: Tridsaťtrimiliónovstošesťdesiatdvatisícsedemstodva Slovenských korún).

5.2. Členenie čerpania finančných prostriedkov (ceny) bude realizované podľa harmonogramu plnenia diela podľa článkov 2 a 3 tejto zmluvy.

5.3. Pri zmene kurzu SKK voči USD podľa kurzu NBS ku dňu podpisu tejto zmluvy voči kurzu NBS ku uskutočnenia zdaniteľného plnenia (k bodu 7.1., 2. až 6. odrážka) o viac ako 4% bude cena upravená v zmysle tejto zmeny kurzu.

5.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na výzvu ktorejkoľvek zmluvnej strany budú rokovať a formou dodatku ku zmluve dohodnú potrebné zmeny ceny a platobných podmienok v prípade, že v čase po podpise zmluvy do riadneho ukončenia finančných vzťahov nastanú legislatívne zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu a platobné podmienky.

Zmluvné strany budú takto riešiť najmä vplyvy legislatívnych zmien ako sú:

- zmeny sadzby DPH,
- zmeny dovoznej prirážky,
- zmeny dovozných ciel,
- zmeny predmetu diela, ceny a predmetu plnenia.

6. FAKTURÁCIA

6.1. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- klasifikácia produkcie 33.20.20
- cenu za materiál a služby
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

6.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

6.3. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom v zmluvnom roku je 12.12.2003.

6.4. K faktúre zhotoviteľ priloží zápis o ukončení etapy a vykonaní prác danej etapy, potvrdený zhotoviteľom. Zástupca VÚKK v zápise potvrdzuje zhodu vykonaných prác s príslušnou etapou plnenia zmluvy.

6.5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a zoznam materiálu dodaného zhotoviteľom podľa špecifikácie v bode 2.5. s uvedením evidenčného čísla, počtu kusov a ceny.

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach. Originál a dve kópie odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Celková cena s DPH **33 162 702,00 Sk** bude fakturovaná a uhradená nasledovne:

- preddavok vo výške 10% zo sumy 33 162 702,00 Sk, t. j. **3 316 270,20 Sk** splatný do 21 dní odo dňa doručenia faktúry na preddavok objednávateľovi.
- sumu vo výške **9 928 764,00 Sk** vrátane DPH po ukončení 2. etapy podľa článku 2 a 3, po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **11 470 410,00 Sk** vrátane DPH po ukončení 3. etapy podľa článku 2 a 3, po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **2 782 582,20 Sk** vrátane DPH po ukončení 4. etapy podľa článku 2 a 3, po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **5 244 463,80 Sk** vrátane DPH po ukončení 5. etapy podľa článku 2 a 3, po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **420 211,80 Sk** vrátane DPH po ukončení oživovania a inštalácie rádiolokátora na stanovišti u užívateľa na základe dodacieho listu a po vykonaní konečnej kontroly podľa článku 13.3. písm. b), po odpočítaní 10% zálohy.

8. MIESTO PLNENIA:

8.1. Miesto plnenia je : ALES a.s. RADAR & ATC
040 22 Košice , P.O.BOX 12
tel.: 055/6950157

fax.: 055/6950061

9. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi optimálne podmienky pre vykonanie diela (t. j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky v prevádzkyschopnom stave zhotoviteľovi, prevzatie techniky po oprave a pri oživovaní a inštalácii techniky na stanovišti. Poskytnúť technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie prestavby a inštaláciu rádiolokátora). Zabezpečiť, aby technika a technologické vybavenie (silové el. rozvody, prvky spojovacej sústavy a pod.) spĺňali požadované technické normy.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na výzvu zhotoviteľa sa zástupcovia objednávateľa zúčastnia na priebežnej zápisničnej kontrole preberaní výroby v prípadoch, keby pokračovaním výroby podľa platných technologických postupov RL-4AM by už spätná kontrola a preberanie bolo nemožné alebo značne sťažené. Aj na túto kontrolu a preberanie sa vzťahujú ustanovenia článku 13.3. Tieto zápisy budú súčasťou dokumentácie pri odovzdávaní a preberaní rádiolokátora na stanovišti a súčasťou faktúry - daňového dokladu.

9.3. Účtovne prevezme materiál do majetku Ozbrojených síl SR VÚ 2841 Zvolen.

10. SANKCIE

10.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej časti predmetu diela za každý začatý deň omeškania od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela maximálne však do výšky 5% z hodnoty prác, ak sa nedohodnú inak.

10.2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkami 6 a 7 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy, alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia, alebo po splnení zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1. Pre odstúpenie od zmluvy zmluvné strany nedohodli žiadne osobitné podmienky nad rámec príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

13. KONTROLA

13.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly zápis, ktorý podpisujú všetci účastníci kontroly. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahuje § 550 Obchodného zákonníka.

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

13.3. Určeným orgánom objednávateľa pre zabezpečovanie kvality a dozoru nad kvalitou dodávok výrobkov a služieb je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO-SR. Kontroly budú vykonávané nasledovne:

a) priebežné kontroly po ukončení etáp 2 až 5 podľa čl. 2.5,
b) konečná kontrola po ukončení etapy 6 podľa čl. 2.5.

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť zástupcom VÚKK optimálne podmienky pre ich činnosť v rámci plnenia úloh týkajúcich sa predmetu zmluvy. Rozsah požiadaviek bude upresnený po vzájomnom dohovore medzi zhotoviteľom a určeným zástupcom VÚKK.

13.5. Zástupca VÚKK vykoná dozor nad kvalitou, overí zhodu dodávok výrobkov a služieb definovaných v technických špecifikáciách a v kontrolnom osvedčení kvality potvrdí, že výrobok podliehal a vyhovel systému zabezpečenia kvality pre potreby rezortu MO SR.

13.6. V prípade odchylného vyhotovenia výrobku od technickej špecifikácie predmetu zmluvy musia byť tieto odchýlky alebo zmeny obojstranne odsúhlasené zmluvnými stranami a schválené zástupcom VÚKK.

13.7. Potvrdenie kontrolného osvedčenia kvality zástupcom VÚKK nezbavuje dodávateľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14. UTAJENIE

14.1 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z toho dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce, alebo činnosti zmluvného partnera.

14.3 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v rámci diela žiadne utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 241/2001 Z.z

15. ŠKOLENIE OBSLUHY

15.1. Zhotoviteľ vykoná jednorazové školenie určených obslúh pri inštalácii zariadenia na stanovišti v trvaní 5 pracovných dní bezodplatne.

15.2. Prípadné školenie ďalších obslúh bude vykonané za odplatu na základe samostatnej zmluvy.

16. NÁHRADNÉ DIELCE

16.1. Zhotoviteľ na požiadanie odporučí objednávateľovi zoznam potrebných náhradných dielcov pre opravy v pozáručnej dobe.

17. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

17.1 Vlastnícke právo k celému zhotovenému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania riadne ukončeného diela objednávateľovi, najneskôr 30 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa o jeho pripravenosti k riadnemu odovzdaniu diela. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané vykonaním funkčných skúšok v mieste užívania a spísaním „Preberacieho protokolu“, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán a vyhotovením dodacieho listu. Vykonanie diela zapíše zhotoviteľ do záznamníku súpravy, po jeho predložení zástupcom objednávateľa.

17.2 Ustanovenia článku 17.1. sa netýkajú autorského práva zhotoviteľa na dodané vybavenie, ktoré nie je súčasťou ceny. Autorské práva sa riadia zákonom č. 383/1997 Z. z. a ďalších právnych predpisov.

17.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dodané programové vybavenie nepredá, ani inak nescudzí žiadnej tretej právnickej alebo fyzickej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa a to po dobu najmenej 5 rokov po skončení záručnej doby.

17.4 Prepravu rádiolokátora do miesta plnenia predmetu zmluvy, odvoz demontovaných komponentov ktoré nie sú predmetom modernizácie a prepravu rádiolokátora na nové miesto určenia po vykonaní modernizácie zabezpečuje zhotoviteľ vlastnými silami a prostriedkami.

18 OSTATNÉ VZŤAHY A POVINNOSTI

18.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚ 2841 Zvolen a dve zhotoviteľ a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu v poradí druhým zmluvným partnerom.

19.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

19.3 Všetky dodatky ku zmluve spĺňajúce horeuvedené podmienky tvoria jej nedeliteľnú súčasť.

19.4 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 odst.1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicami MO SR č.5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ je jediným výrobcom špeciálnej techniky RL-4(5)AM (MORAD-L) a RP-4(5)AM (MORAD-P) a má platné technické podmienky pre overovaciu sériu č. TP VLSTÚ–D146-01-RP a Technické podmienky RL-4AM č. TP-RL-01/96 schválené pre potreby Ozbrojených síl SR.

Prílohy:

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia

Príloha č. 2: Kópia titulného listu technický podmienok

Príloha č. 3: Formulár – kontrolné osvedčenie kvality

V Trenčíne dňa: - 5 -05- 2003 Vo Zvolene dňa: 12.5.2003

Zhotoviteľ:
Ing. Marek NÁHLIK
generálny riaditeľ
ALES a.s.

TRENČÍN, Soblahovská 2050 ALES Generálne riaditeľstvo

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ Vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SIL * 21 *

Príloha č.1 k ZOD č. 05 VVS/03SK

Etapa	Názov	Dátum ukončenia etapy	Jednotk.cena v SK (bez DPH)	Cena materiálu v SK (bez DPH)	Cena práce v SK (bez DPH)
1	**Prevzartie RP od objednávateľa**	do 12.5.2003			
2	**Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup**	do 31.6.2003	**9 193 300 Sk**		
	materiálu pre začatie prác				
	demontážne práce na prístrojovej jednotke		534 600 Sk	14 600 Sk	✓ 520 000 Sk
	oprava prístrojovej jednotky		1 150 000 Sk	190 000 Sk	✓ 960 000 Sk
	rozvádzač s elektronikou		550 000 Sk	230 000 Sk	✓ 320 000 Sk
	výroba silovej kabeláže - elektrická inštalácia		500 000 Sk	140 000 Sk	✓ 360 000 Sk
	výroba OPSI SP a extraktor		4 290 000 Sk	290 000 Sk	✓ 4 000 000 Sk
	technické zobrazenie RDP/PAR		750 000 Sk	110 000 Sk	✓ 640 000 Sk
	diaľkové ovládanie a diagnostika		559 350 Sk	79 350 Sk	✓ 480 000 Sk
	výnosné pracovisko RDP/PAR		859 350 Sk	139 350 Sk	✓ 720 000 Sk
3	**Prestavba systémov prístrojovej jednotky**	do 30.9.2003	**10 620 750 Sk**		
	vnútorná jednotka centrálneho ovládania a diagnostiky		1 280 000 Sk	80 000 Sk	✓ 1 200 000 Sk
	pretlakovanie trasy		250 000 Sk	106 000 Sk	✓ 144 000 Sk
	výroba systémovej kabeláže		509 725 Sk	77 725 Sk	✓ 432 000 Sk
	úprava vysielacích a výkonových obvodov		2 019 225 Sk	819 225 Sk	✓ 1 200 000 Sk
	výroba a úprava prijímacích obvodov		1 961 300 Sk	841 300 Sk	✓ 1 120 000 Sk
	nákup a inštalácia UPS		120 000 Sk	104 000 Sk	✓ 16 000 Sk
	klimatizácia a UPS - nákup a inštalácia		772 360 Sk	212 360 Sk	✓ 560 000 Sk
	výroba a inštalácia obvodov diagnostiky		1 374 800 Sk	414 800 Sk	✓ 960 000 Sk
	mechanická zástavba prístrojovej jednotky		1 113 820 Sk	113 820 Sk	✓ 1 000 000 Sk
	výroba a inštalácia záznamového zariadenia RLI a Hlasu		609 760 Sk	209 760 Sk	✓ 400 000 Sk
	mikrovlnové pojítko a komunikačné prostriedky		609 760 Sk	593 760 Sk	✓ 16 000 Sk
4	**GO oprava anténovej jednotky, výroba elektroniky UI**	do 30.9.2003	**2 576 465 Sk**	656 465 Sk	1 920 000 Sk
5	**Oživovanie a inštalácia**	do 30.11.2003	**4 855 985 Sk**		
	integrácia zariadení a podnikové testy		3 229 970 Sk	109 970 Sk	3 120 000 Sk
	sprievodná dokumentácia		40 650 Sk	650 Sk	40 000 Sk
	náhradné diely, meracia technika a náradie		1 585 365 Sk	785 365 Sk	800 000 Sk
6	**Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením**	do 12.12.2003	**389 085 Sk**	5 085 Sk	384 000 Sk
	do systému				
	Spolu bez DPH		**27 635 585 Sk**	**6 323 585 Sk**	**21 312 000 Sk**

3145 (1)
VÚK 3 + 111/2004

ALES a.s. Legionárska 160 911 04 Trenčín	TECHNICKÉ PODMIENKY	TP-VLTSÚ-D146-01-RP Vydanie prvé

SCHVAĽOVACÍ LIST

Presný pristávací rádiolokátor
MORAD-P

Výtlačok číslo: 2

Stupeň utajenia:
Počet listov: 89
Počet príloh: 14
Nahradzuje:

Spracovateľ TP:

Organizácia – meno - funkcia	Podpis	Dátum
ALES a.s., Ing. Ľubomír HAJDUCH, vedúci projektu		29. 11. 2004

TP schvaľujú za dodávateľa (výrobca, opravca):

Výrobca – organizácia	Meno – funkcia	Podpis - pečiatka	Dátum
ALES a.s.	Ing. Marek NÁHLIK generálny riaditeľ		

k TP sa vyjadrujú za odberateľa:

Výrobca – organizácia	Meno – funkcia	Podpis - pečiatka	Dátum
Zástupca VÚK	plk. Ing. Pavel MATYÁŠ VÚK SEMI – MO SR riaditeľ	MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia modernizácie a infraštruktúry Vojenský úrad kvality Trenčín	11. 12. 2004
VLTSÚ Košice	plk. Ing. Rudolf SLÁVKA, CSc. riaditeľ		14. 12. 2004
VVzS Armády SR	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ veliteľ		27. 12. 2004

TP schvaľujú za odberateľa:

Výrobca – organizácia	Meno – funkcia	Podpis - pečiatka	Dátum
Ministerstvo obrany SR SEMI	Ing. Július BAFRNEC riaditeľ OdVVM SEMI MO SR		28.2.05

Platnosť TP	Pre overovaciu sériu v počte kusov:

Index	Zmena	Dátum	Vykonal	d			
a				e			
b				f			
c				g			

10-0

ZÁPIS ČÍSLO:

KONTROLNÉ OSVEDČENIE KVALITY

Vydal zástupca voj. úradu kvality:

pre zhotoviteľa:

Zmluva o dielo:

Č.:

o tom, že nižšie uvedený materiál a práce, predložené zhotoviteľom sú v zhode a zodpovedajú zmluve, vyhovujú technickým podmienkam alebo nálezom

Etapa zmluvy	Materiál - práce	ks, spr.	Malo byť prevzaté		Predložené na prevzatie	Neprevzaté		Prevzaté			Kde bol materiál odoslaný a podľa akého dokladu
			doba podľa zmluvy	počet		vadné	iné vady	počet vyhovujúcich	počet so zráž.	počet celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
Pečiatka a podpis zhotoviteľa

.....
Dátum

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

7.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*