Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- 220/2006 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 706/06

ZMLUVA O DIELO č. 220/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	Objednávateľ	: Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
	Štatutárny zástupca:	: Ing. Štefan PRIBILINEC
	I ČO	: 00805203
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 0000007000172461/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach tech.	: Eduard Palubjak
1.2.	Zhotoviteľ	: Technocentrum
	Sídlo	: Kamenná baňa, Kežmarok
	Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef Kutný
	IČO	: 2020021883
	DIČ	: SK 2020021883
	Bankové spojenie	: VÚB Poprad
	Č.účtu	: 1504255853/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Revízia el. inštalácie b.č. 1,2,29 - KA VVP Kežmarok“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 27.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov * Poprad *

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt KA VVP Kežmarok

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	205 040,70
DPH 19%	38 957,70
Cena celkom vrátane DPH	**243 998,40**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

Pozemková správa budov * Poprad *

poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality(atesty)súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.



X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 27.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

rechnocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021833

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Technocentrum JKC s.r.o.

Stavba :PSB Poprad 06- revízia elektroinštalácie KA Záľubica b. č.29, b.č.2, b.č.1	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Kasárenský areál Záľubica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad		IČO : 00805203	DIČ :
05801 POPRAD		ul.29.augusta č.5	IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.		IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
06001 Kežmarok		Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	243 998 Sk	za M3 OP	1 M	243 998 Sk	za M
1 M2 ZP	243 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	243 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	205 040,70		205 040,70
4	iné :			
5	Súčet :	205 040,70		205 040,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		205 040,70
22	DPH	19 % z : 205 040,70	38 957,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		243 998,40
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

-3-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Stavba :PSB Poprad 06- revizia elektroinštalácie KA Záľubica b. č.29, b.č.2, b.č.1

Projektant :
Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Technocentrum JKC s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210290033	Zistenie závad kasárne, školy do 6 a viac miestnosti	22,000	kus	167,00	3 674,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 674,00**	**Sk**		**3 674,00**		
		M48 - Periodické prevádzkové revízie						
2	480101001	Kontrola rozvod. zariaď. prípojkovej skrine	16,000	kus	137,00	2 192,00		19
3	480101002	Kontrola rozvod. zariaď. rozvadzača do 10 prístrojov	12,000	pole	160,00	1 920,00		19
4	480101003	Kontrola rozvod. zariaď. rozvadzača 10 až 30 prístrojov	12,000	pole	275,00	3 300,00		19
5	480101005	Kontrola rozvod. zariaď. rozvodu prípojnicového systému	16,000	kus	270,00	4 320,00		19
6	480102001	Kontrola rozvod. nn do 2 výzbrojných jednotiek	16,000	kus	312,00	4 992,00		19
7	480102002	Kontrola rozvod. nn do 3 výzbrojných jednotiek	4,000	kus	645,00	2 580,00		19
8	480103001	Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom do 5 vývodov	612,000	okruh	53,50	32 742,00		19
9	480103002	Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom 5 až 10 vývodov	612,000	okruh	57,00	34 884,00		19
10	480103003	Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom nad 10 vývodov	6,000	okruh	59,50	357,00		19
11	480104001	Kontrola svetel.spotr. pevných v bezpečnom priestore	380,000	kus	31,50	11 970,00		19
12	480104010	Kontr. tep. spotr. priamovyhr. do 10 kW v bezpeč. priest.	6,000	kus	72,00	432,00		19
13	480104030	Kontr. ind. motora pev. do 5 kW v priest. bezpečnom	29,000	kus	66,00	1 914,00		19
14	480106009	Meranie impedancie smyčky vypínača na zariadeniach	281,000	meranie	15,50	4 355,50		19
15	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	14,000	meranie	142,00	1 988,00		19
16	480106011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vodiča	220,000	meranie	154,00	33 880,00		19
17	480106012	Meranie prechodového odporu ochranného spojenia,	120,000	meranie	28,50	3 420,00		19
18	480106016	Meranie základných elektrických veličin (U, I, P, A, cos)	18,000	merani	9,40	169,20		19
19	480106017	Kontrola poradia fáz	14,000	meranie	34,50	483,00		19
20	480106019	Skúška zvýšeným napätím	230,000	meranie	78,00	17 940,00		19
21	480107001	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu	22,000	kus	47,00	1 034,00		19
22	480107002	Zaistenie cieľa neoznačeného okruhu a označenie okruhu	230,000	kus	41,00	9 430,00		19
23	480107003	Demontáž a montáž krytu v prípojkovej skrini	69,000	kus	47,00	3 243,00		19
24	480107004	Demontáž a montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	69,000	kus	62,50	4 312,50		19
25	480107008	Dem. a montáž krytu el. prístroja, spotrebiča, inšt. krabice	69,000	kus	28,50	1 966,50		19
26	480107012	Kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate	69,000	kus	110,00	7 590,00		19
27	480107014	Stanovenie výpočtového zaťaženia okruhu	69,000	kus	54,00	3 726,00		19
28	480107014	Stanovenie výpočtového zaťaženia okruhu	69,000	kus	54,00	3 726,00		19
29	480109001	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie do 3000,- Sk	100,000	%	25,00	2 500,00		19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**201 366,70**	**Sk**		**201 366,70**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**205 040,70**	**Sk**		**205 040,70**		
		Za rozpočet celkom :	**205 040,70**	**Sk**		**205 040,70**		