ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 11-RŠÚ/2007 -3

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	MRS-STAV s.r.o Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
Zastúpený:	Ing. František Čibrík
IČO:	36671193
IČ DPH (DIČ):	SK2022245346
Bankové spojenie:	VUB
Číslo účtu:	2190110153/0200
Potvrdenie o zapísaní v obchodnom registri:	okr. súd B.Bystrica odd. sro, vl.č. 12037/S
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. František Čibrík

2. PREDMET PLNENIA

predmetom zmluvy je: Oprava podláh na b.č.77 - prízemie

2.1. **CPV: 45442300-0**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 15. októbra 2007
termín ukončenia: 30. novembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : č.77 KSNP

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	84 024,08
DPH 19%	15 964,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**99 989,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o nadobudnutí keramických obkladov a dlažieb.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v m2.

7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Anna Krišková** ktorá má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 2 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Fratišek Čibrík**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o nadobudnutí keramických obkladov a dlažieb

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany „protokol o odovzdaní a prevzatí diela“. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v protokole vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní po splatnosti, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 8009 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **pohyb po šmykľavom povrchu.**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ján Pavlov

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

V Martine dňa: 4. októbra 2007

Posádková správa budov * MARTIN *

.....	.....
objednávateľ	zhotoviteľ
Ing. Ján Pánis	Ing. František Čibrík

K č.p. PSB MT 11-RSÚ/2007-4

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava podláh na b.č.77	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. František Čibrik

Miesto : PSB Martin Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	99 989 Sk	za M3 OP	1 M	99 989 Sk	za M
1 M2 ZP	99 989 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 989 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	37 530,66		37 530,66
2	PSV :	25 275,62	21 217,80	46 493,42
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	62 806,28	21 217,80	84 024,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 024,08
22	DPH 19 % z : 84 024,08	15 964,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 988,68
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pôdohospodárska správa budov * MARTIN *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Ústredný inšpektorát a úbytky
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

ovenil ing MARIÁN PEŠKOVIČ
dňa 09/2007

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava podláh na b.č.77

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	632457202	Cem. poter pripojený hr. 2cm oceľ. hlad. rovin. do 30 m2	36,200	m2		261,00	9 448,20	6 781,46	8 657,20	791,11	1,091
2	632457205	Prípl. za každý ďalší 1 cm hr. oceľ. hlad. roviný	36,200	m2		39,50	1 429,90	1 333,99	1 403,82	26,10	1,019
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**10 878,10**	**Sk**				**8 115,46**	**10 061,03**	**817,21**	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY									
3	783890110	Epoxidový penetr. náter M75 4x cement poter podláh bez mas.	36,200	m2		219,00	7 927,80	7 016,13	7 643,75	283,89	1,037
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**7 927,80**	**Sk**				**7 016,13**	**7 643,75**	**283,89**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	36,200	m2		54,00	1 954,80	1 072,23	1 690,08	264,70	1,157
5	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,810	m3		2 160,00	3 909,60	2 098,53	3 367,30	542,29	1,161
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	36,200	m2		50,50	1 828,10	977,50	1 568,50	259,70	1,166
7	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 - sokel	1,268	m2		118,00	149,62	80,43	129,06	20,54	1,159
8	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,792	t		239,00	1 145,28	614,96	986,77	158,52	1,161
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,792	t		265,00	1 269,88	682,73	1 095,51	174,38	1,159
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	95,840	t		8,90	852,97	457,15	733,55	119,42	1,163
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,792	t		980,00	4 696,16	1 198,00	1 922,31	2 773,85	2,443
12	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,792	t		565,00	2 707,48	1 451,29	2 328,74	378,72	1,163
13	999281193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	4,792	t		44,00	210,84	113,90	182,77	28,07	1,154
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 724,76**	**Sk**				**8 746,76**	**14 004,63**	**4 720,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**37 530,66**	**Sk**				**23 878,36**	**31 709,42**	**5 821,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
14	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	12,680	m		55,50	703,74	384,07	627,77	75,96	1,121

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
15	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,200	m2		426,00	15 421,20	8 583,55	13 802,14	1 619,22	1,117
16	585812140	Hmota škárovacia KNAUF-FUGENF. 5kg	24,000	kg		52,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00		1,000
17	597637300	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I protišmyk.	40,100	m2		498,00	19 969,80	19 969,80	19 969,80		1,000
18	771999905	Podlahy z dlaždíc, HZS T5- oprava chodišťových stupňov	29,000	hod		299,00	8 671,00	3 646,34	7 463,32	1 207,56	1,162
19	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0,971	t		395,00	383,54	161,42	330,39	53,16	1,161
20	998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	0,971	t		99,00	96,12	40,47	82,84	13,28	1,160
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**46 493,42**	**Sk**				**34 033,67**	**43 524,28**	**2 969,20**	
		77 - PODLAHY spolu :	**46 493,42**	**Sk**				**34 033,67**	**43 524,28**	**2 969,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**46 493,42**	**Sk**				**34 033,67**	**43 524,28**	**2 969,20**	
		Za rozpočet celkom :	**84 024,08**	**Sk**				**57 911,86**	**75 233,53**	**8 790,54**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**35 893,23**	**62,0**
Doprava	**2 193,49**	**3,8**
Poddodávky		
Spolu :	**38 086,72**	**65,8**

		%nákladov
Mzdy :	**13 907,80**	**24,0**
Odvody :	**4 895,37**	**8,5**
Stroje :	**1 021,96**	**1,8**
Spolu :	**19 825,14**	**34,2**

Ostatné :		
Priame náklady	**57 911,86**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**11 967,77**	**31,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**5 353,90**	**27,0** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**17 321,67**	

Náklady spolu :	**75 233,53**

Zisk a riziko

Zisk :	**8 790,54**	**11,7** % zisk / náklady
Cena :	**84 024,08**	**10,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**131,1**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 