ZMLUVA O DIELO č. PSB – 18-31/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Miga
	IČO	:	31620621
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **„ Budova č. 14, výmena PVC, m. č. 222,225,317, oprava WC“**
Miesto stavby: Topografický ústav, Ružová 8, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je výmena PVC v m. č. 222, 225 ; oprava WC v m. č. 317 v budove č. 14 v objekte Topografického ústavu.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **25. 6. 2007**
Ukončenie prác: **31. 7. 2007**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	62 551,03 Sk
DPH 19 %	11 884,70 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**74 435,73Sk**

Slovom: Sedemdesiatštyritisícštyristotridsaťpäť 73/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 3 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: z. Karol Molnár, č. tlf.:. 0960/412232.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Pavol Mihálik.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.



11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 19.6.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

z. Karol Molnár

Dátum: 19.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Ing. Anna Veselá

Dátum:. 19.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Budova č.14, Výmena PVC m.č. 222, 225, 317, oprava WC	JKSO :
Objekt :Topografický ústav	Rozpočet : 023/02/07/ZA
	Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Ružová 8, Banská Bystrica	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	74 436 Sk	za M3 OP	1 M	74 436 Sk	za M
1 M2 ZP	74 436 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	74 436 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 802,23		22 802,23
2	PSV :	25 544,82	14 203,98	39 748,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	48 347,05	14 203,98	62 551,03

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	62 551,03
22	DPH 19 % z : 62 551,03	11 884,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	74 435,73
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **PSB Banská Bystrica**
Zhotoviteľ : **EUROSTAVING s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova č.14, Výmena PVC m.č. 222, 225, 317, oprava WC **Objekt :Topografický ústav**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 719,99	22 719,99		2,221	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82,24	82,24			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 802,23	22 802,23		2,221	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
776 - Podlahy povlakové	19 803,80	6 644,82	13 158,98	0,013	0,034
77 - PODLAHY	19 803,80	6 644,82	13 158,98	0,013	0,034
799 - PSV ostatné	19 945,00	18 900,00	1 045,00	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	39 748,80	25 544,82	14 203,98	0,014	0,034
Za rozpočet celkom :	62 551,03	48 347,05	14 203,98	2,236	0,034

ieľ : **PSB Banská Bystrica** *Projektant :*

avateľ : **EUROSTAVING s.r.o.** *Spracoval :* **Jozef Žabka**

Stavba : **Budova č.14, Výmena PVC m.č. 222, 225, 317, oprava WC** *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :Topografický ústav

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	632477003	Liaty samoniv.poter KNAUF plávajúci na vrstve tepelnej alebo kročaj.iz. hr.35mm	34,687	m2	655,00	22 719,99	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**22 719,99**	**Sk**		**22 719,99**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,035	t	252,00	8,82	
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,070	t	153,00	10,71	
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,035	t	271,00	9,49	
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,350	t	8,90	3,12	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,035	t	221,00	7,74	
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,350	t	24,50	8,58	
8	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,035	t	965,00	33,78	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82,24**	**Sk**		**82,24**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 802,23**	**Sk**		**22 802,23**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
9	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	35,600	m	8,10	288,36	
10	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	35,600	m	15,50	551,80	
11	**2841A9002**	Sokel 2/4	39,160	m	11,40		446,42
12	**2841A9003**	Šnúra zvarovacia 4 mm	3,500	kg	183,00		640,50
13	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	34,840	m2	58,50	2 038,14	
14	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	34,840	m2	81,50	2 839,46	
15	**2841A0616**	Krytina podlahová Mona 866, hr.2,0; š.1450 mm	38,324	m2	315,00		12 072,06
16	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	50,830	m	16,30	828,53	
17	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	197,053	%	0,50	98,53	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**19 803,80**	**Sk**		**6 644,82**	**13 158,98**
		77 - PODLAHY spolu :	**19 803,80**	**Sk**		**6 644,82**	**13 158,98**
		799 - PSV ostatné					
18	999997005	Oprava WC PSV, HZS T5	60,000	hod	315,00	18 900,00	
19	**553475388**	Materiál na opravu WC	1,000	kus	1 045,00		1 045,00
		799 - PSV ostatné spolu :	**19 945,00**	**Sk**		**18 900,00**	**1 045,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**39 748,80**	**Sk**		**25 544,82**	**14 203,98**
		Za rozpočet celkom :	**62 551,03**	**Sk**		**48 347,05**	**14 203,98**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Budova č.14, Výmena PVC m.č. 222, 225, 317, oprava WC
Objekt :Topografický ústav

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	632477003	Liaty samoniv.poter KNAUF plávajúci na vrstve tepelnej alebo kročaj.iz. hr.35mm	34,687	m2		655,00	22 719,98	20 825,40	22 233,87	486,13	1,022
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**22 719,99**	**Sk**				**20 825,40**	**22 233,87**	**486,13**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,035	t		252,00	8,82	4,74	7,60	1,21	1,160
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,070	t		153,00	10,71	5,75	9,23	1,47	1,160
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,035	t		271,00	9,48	5,09	8,17	1,31	1,161
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,350	t		8,90	3,11	1,66	2,67	0,44	1,164
6	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,035	t		221,00	7,73	4,15	6,66	1,07	1,162
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,350	t		24,50	8,57	4,64	7,45	1,12	1,151
8	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,035	t		965,00	33,77	8,75	14,05	19,73	2,404
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82,24**	**Sk**				**34,80**	**55,85**	**26,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 802,23**	**Sk**				**20 860,20**	**22 289,72**	**512,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
9	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	35,600	m		8,10	288,36	120,80	247,26	41,21	1,166
10	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	35,600	m		15,50	551,80	282,65	488,71	63,07	1,129
11	**2841A9002**	Sokel 2/4	39,160	m		11,40	446,42	446,42	446,42		1,000
12	**2841A9003**	Šnúra zvarovacia 4 mm	3,500	kg		183,00	640,50	640,50	640,50		1,000
13	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	34,840	m2		58,50	2 038,14	860,11	1 760,47	277,58	1,158
14	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	34,840	m2		81,50	2 839,46	1 989,27	2 643,10	196,26	1,074
15	**2841A0616**	Krytina podlahová Mona 866, hr.2,0; š.1450 mm	38,324	m2		315,00	12 072,06	12 072,06	12 072,06		1,000

Stavba :Budova č.14, Výmena PVC m.č. 222, 225, 317, oprava WC
Objekt :Topografický ústav

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	50,830	m		16,30	828,52	446,57	737,92	90,38	1,123
17	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	197,053	%		0,50	98,52	98,53	98,53		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**19 803,80**	**Sk**				**16 956,93**	**19 134,99**	**668,52**	
		77 - PODLAHY spolu :	**19 803,80**	**Sk**				**16 956,93**	**19 134,99**	**668,52**	
		799 - PSV ostatné									
18	999997005	Oprava WC PSV, HZS T5	60,000	hod		315,00	18 900,00	7 965,98	16 304,77	2 595,01	1,159
19	**553475388**	Material na opravu WC	1,000	kus		1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00		1,000
		799 - PSV ostatné spolu :	**19 945,00**	**Sk**				**9 010,98**	**17 349,77**	**2 595,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**39 748,80**	**Sk**				**25 967,91**	**36 484,76**	**3 263,53**	
		Za rozpočet celkom :	**62 551,03**	**Sk**				**46 828,59**	**58 774,96**	**3 776,06**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	34 318,50	73,3
Doprava	14,90	
Poddodávky		
Spolu :	34 333,41	73,3

		%nákladov
Mzdy :	9 132,85	19,5
Odvody :	3 215,23	6,9
Stroje :	48,56	0,1
Spolu :	12 396,65	26,5
Ostatné :	98,53	0,2
Priame náklady	46 828,59	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	8 226,65	24,0 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	3 719,72	30,0 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		11 946,37	


Náklady spolu : 58 774,96

Zisk a riziko

	Zisk :	3 776,06	6,4 % zisk / náklady
	Cena :	62 551,03	6,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)		125,1	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-31/2007 (PSB-18-31-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen