(124)

ID 4005

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk -113-4/2007

Ružomberok 3. 9. 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk113-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Ľubica Zelená
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL** Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený vo veciach technických		p. Kurej Pavol
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Žilina číslo účtu: 0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	živnostenský register č. 511-3328

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava klampiarskych prvkov v objekte VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. septembra 2007
Ukončenie prác : 15. októbra 2007

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	50 419,30 Sk
DPH		9 579,70 Sk
Cena s DPH	:	59 999,00 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent oddelenia prevádzkového zabezpečenia posádky Liptovský Mikuláš PSB Ružomberok Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

113 4/07

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku 6. septembra 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline 5. septembra 2007

ELEKTRO INSBROL
Pavol KUREJ
Bitarová 148, 010 04 Žilina
Prevádzka: Moyzesova 25, 010 01 Žilina
tel./fax: 041/7633484
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020...
Živn. registra ... DIČ: ...

Kurej Pavol
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č.p. PSB Rbk – 113-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL
   Ul. Moyzesova 23
   010 01 Žilina

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk -113-4/2007 „Oprava klampiarskych prvkov" VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané klampiarske práce.

Termín prác je dohodnutý od 10. septembra 2007 do 15. októbra 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	konateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 a VÚ 2362 Ondrašová . Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk -113-4/2007, t.j. od 10. septembra 2007 do 15. októbra 2007.

V Ružomberku 6. 9. 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline 5. 9. 2007

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
KUREJ Pavol

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

ja : 729 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
jekt : Oprava klampiarskych konštrukcii b.č. 33, 3B,19, 9, 31, 8, 1, 6,	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková

Miesto : VÚ 1358 - Ondrášová Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 0805173	DIČ :
03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	59 999 Sk	za M3 OP	1 M	59 999 Sk	za M
1 M2 ZP	59 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	487,83		487,83
2	PSV :	49 931,47		49 931,47
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	50 419,30		50 419,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 419,30
22	DPH 19 %z :	50 419,30	9 579,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		59 999,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 Ž
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529
č. živn. registra 511-4464, DIČ: 1020

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP : **501.2**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 729 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampiarskych konštrukcii b.č. 33, 3B,19, 9, 31, 8, 1, 6,

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	487,83		107,59	37,86		79,52	87,70	40,65	134,49	1,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	487,83		107,59	37,86		79,52	87,70	40,65	134,49	1,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	49 931,47	15 342,46	8 582,91	3 021,19	27,78		8 339,93	3 794,65	10 822,68	106,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	49 931,47	15 342,46	8 582,91	3 021,19	27,78		8 339,93	3 794,65	10 822,68	106,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	49 931,47	15 342,46	8 582,91	3 021,19	27,78		8 339,93	3 794,65	10 822,68	106,7
Za rozpočet celkom :	**50 419,30**	**15 342,46**	**8 690,50**	**3 059,06**	**27,78**	**79,52**	**8 427,63**	**3 835,30**	**10 957,17**	**108,6**

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501.2**
Dátum : . .

Stavba : 729 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych konštrukcii b.č. 33, 3B,19, 9, 31, 8, 1, 6,

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy	0,220	t	252,00	55,44		18,20	6,40			13,77	17,06
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,308	Nh	71,60	22,05	100,24 za m2						
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,880	t	153,00	134,64		40,86	14,38			30,91	48,47
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,747	Nh	71,60	53,49	60,79 za m2						
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál	0,220	t	271,00	59,62		7,64	2,69		18,53	16,15	14,60
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,129	Nh	71,60	9,26	42,10 za m2						
		Cestná doprava	19,485	Sk	1,00	19,48	88,57 za m2						
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	1,320	t	8,90	11,74					5,99	3,36	2,39
		Cestná doprava	6,296	Sk	1,00	6,29	4,77 za m2						
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,220	t	221,00	48,62		15,92	5,60			12,04	15,04
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,269	Nh	71,60	19,29	87,71 za m2						
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,080	t	24,50	75,46		24,94	8,77			18,87	22,86
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,421	Nh	71,60	30,21	9,81 za m2						
7	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,220	t	465,00	102,30					55,00	33,25	14,05
		Tarify v Sk	55,000	Sk	1,00	55,00	250,00 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**487,83**	**Sk**				**107,59**	**37,86**		**79,52**	**128,35**	**134,49**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**487,83**	**Sk**				**107,59**	**37,86**		**79,52**	**128,35**	**134,49**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
8	764348916	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače lopatkové 45-ST	50,000	kus	269,00	13 450,00	5 647,50	1 346,00	474,00			1 883,30	4 099,20
		Tyč oceľová plochá 10000 35x8 mm	0,092	t	25 300,00	2 340,25	46,81 za m2						
		Plech oceľ. hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,048	t	29 000,00	1 392,00	27,84 za m2						
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,100	t	40 200,00	4 020,00	80,40 za m2						
		Cínovací drôt	0,100	1000 ks	58,00	5,80	0,12 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Klinec stavebný 022825 4/100	1,800	kg	27,00	48,60	0,97 za m2						
		Stavebný klampiar	14,950	Nh	79,40	1 187,03	23,74 za m2						
		Stavebný klampiar	5,850	Nh	98,20	574,47	11,49 za m2						
9	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	40,000	m	226,00	9 040,00	3 064,80	1 088,00	382,80			1 522,32	2 982,08
		Ostatný spojovací materiál	0,040	t	24 900,00	996,00	24,90 za m2						
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,078	t	40 200,00	3 167,76	79,19 za m2						
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,002	t	41 700,00	100,08	2,50 za m2						
		Cínovací drôt	0,425	1000 ks	58,00	24,68	0,62 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	200,000	Sk	1,00	200,00	5,00 za m2						
		Stavebný klampiar	7,840	Nh	79,40	622,49	15,56 za m2						
		Stavebný klampiar	8,160	Nh	98,20	801,31	20,03 za m2						
10	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	40,000	m	18,90	756,00		235,60	82,80			333,44	104,16
		Stavebný klampiar	2,400	Nh	98,20	235,68	5,89 za m2						
11	764398931	Klamp. opr. Zn pl. spojenie plechov starých-45ST - žľabov - poškodený spoj	0,316	m	227,00	71,73	7,06	20,10	7,07			28,45	9,02
		Cínovací drôt	0,005	1000 ks	58,00	0,30	0,96 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	6,765	Sk	1,00	6,76	21,41 za m2						
		Stavebný klampiar	0,227	Nh	88,50	20,10	63,63 za m2						
12	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	40,000	m	275,00	11 000,00	4 874,40	1 902,00	669,60			2 691,85	862,15
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,002	t	30 300,00	84,84	2,12 za m2						
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,007	t	26 400,00	200,64	5,02 za m2						
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,099	t	40 200,00	4 003,92	100,10 za m2						
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,044	1000 ks	129,00	5,67	0,14 za m2						
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,044	1000 ks	47,50	2,09	0,05 za m2						
		Cínovací drôt	0,399	1000 ks	58,00	23,15	0,58 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	554,000	Sk	1,00	554,00	13,85 za m2						
		Stavebný klampiar	8,640	Nh	79,40	686,01	17,15 za m2						
		Stavebný klampiar	5,440	Nh	88,50	481,44	12,04 za m2						
		Stavebný klampiar	7,480	Nh	98,20	734,53	18,36 za m2						
13	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120,	40,000	m	18,90	756,00		235,60	82,80			333,44	104,16
		Stavebný klampiar	2,400	Nh	98,20	235,68	5,89 za m2						
14	764456855	Klamp. demont. kolien kruhových do d-200	20,000	kus	25,00	500,00		157,20	55,40			222,47	64,93
		Stavebný klampiar	1,600	Nh	98,20	157,12	7,86 za m2						
15	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	5,000	kus	78,00	390,00	177,80	66,40	23,35			93,97	28,48
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,004	t	40 200,00	164,82	32,96 za m2						
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	58,00	0,58	0,12 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,400	Sk	1,00	12,40	2,48 za m2						
		Stavebný klampiar	0,750	Nh	88,50	66,37	13,28 za m2						

Stavba : 729 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampiarskych konštrukcii b.č. 33, 3B,19, 9, 31, 8, 1, 6,

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Partizánske

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
16	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	10,000	kus	399,00	3 990,00	1 017,50	925,20	325,70			1 309,42	412,18
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,021	t	40 200,00	852,24	85,22 za m2						
		Cinovaci drôt	0,060	1000 ks	58,00	3,48	0,35 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	161,800	Sk	1,00	161,80	16,18 za m2						
		Stavebný klampiar	7,980	Nh	88,50	706,23	70,62 za m2						
		Stavebný klampiar	2,230	Nh	98,20	218,98	21,90 za m2						
17	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	10,000	kus	239,00	2 390,00	553,40	572,10	201,40			809,68	253,42
		Plech pozinkovaný hr. 0,6x1000x2000mm	0,010	t	40 200,00	414,06	41,41 za m2						
		Cinovaci drôt	0,020	1000 ks	58,00	1,16	0,12 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	138,200	Sk	1,00	138,20	13,82 za m2						
		Stavebný klampiar	5,210	Nh	88,50	461,08	46,11 za m2						
		Stavebný klampiar	1,130	Nh	98,20	110,96	11,10 za m2						
18	764999905	Konštrukcie klampiarské,HZS T5-oprava klamp. prvkov -	22,000	hod	315,00	6 930,00		1 898,60	668,36			2 687,05	1 675,99
		Stavebný klampiar	22,000	Nh	98,20	2 160,40	98,20 za m2						
19	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,510	t	1 290,00	657,90		136,10	47,90	27,78		219,19	226,90
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,138	Nh	64,30	8,88	17,43 za m2						
		Stavebný robotnik pri inštalatérskych pr.	1,919	Nh	71,60	137,40	269,43 za m2						
		Stavebný robotnik pri inštalatérskych pr.	0,400	Nh	79,40	31,82	62,41 za m2						
		Ostatné pomocné stroje	0,282	Sh	116,00	32,79	64,30 za m2						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,089	Sh	20,00	1,78	3,51 za m2						
		Prevoz - pomocných stavebných strojov	1,004	Sk	1,00	1,00	1,97 za m2						
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,010	Sk	1,00	0,01	0,02 za m2						
20	998764109	Halierové vyrovnanie	1,000	kus	-0,16	-0,16							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**49 931,47**	**Sk**			**15 342,46**	**8 582,91**	**3 021,19**	**27,78**		**12 134,58**	**10 822,68**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**49 931,47**	**Sk**			**15 342,46**	**8 582,91**	**3 021,19**	**27,78**		**12 134,58**	**10 822,68**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**49 931,47**	**Sk**			**15 342,46**	**8 582,91**	**3 021,19**	**27,78**		**12 134,58**	**10 822,68**
		Za rozpočet celkom :	**50 419,30**	**Sk**			**15 342,46**	**8 690,50**	**3 059,06**	**27,78**	**79,52**	**12 262,93**	**10 957,17**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbK-113-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková