ID=11611 141/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 141 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie:	**Posádková správa budov MICHALOVCE**
	Moyzesova 1,
	071 01 Michalovce
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických:	Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa:	**Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO:	**30845572**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**
Tel :	**0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**PLYNOSERVIS Ján BRTÁŇ**
Adresa :	**094 34 Hermanovce nad Topľou, č. 82**
Zastúpený:	**Ján BRTÁŇ**
IČO:	**14322731**
DIČ:	**SK1020772841**
Bankové spoj.:	**SLSP a.s.**
Číslo účtu:	**0107902282/0900**
Číslo telefónu:	**057/4492683**
Živnostenský list:	**OÚ Vranov n/Topľou, živnost. reg. č.: 713-1111**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je: **Oprava kotlov podľa ročnej technickej prehliadky – kotol AKV 465 kW v objekte VVP Kamenica nad Cirochou**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : 03. 11. 2008
Ukončenie : 10. 11. 2008

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** do kotolní po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Poľovnícka správa hradu MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**39.727,00 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**7.548,20 Sk**
Cena vrátane DPH :	***47.275,20 Sk***
	1.569,24 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Štyridsaťsedemtisícdvestosedemdesiatpäťslovenskýchkorún 20/100**

Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác – montážny výkaz, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.
8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ servisných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ servisných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ servisných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho výkazu .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 3. 11. 2008

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 3 11. 2008

Ján BRTÁŇ

súkromný podnikateľ

****

zhotoviteľ

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057 44 92 683

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava kotlov podľa ročnej tech.prehl. kotol AKV 465 kW VVP Kamenica nad Cirochou	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:	
Dodávateľ:	Plynoservis Ján Brtáň	09434 Hermanovce nad Topľou	IČO: 14322731	DIČ:	
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	13 369,00	26 358,00	39 727,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	13 369,00	26 358,00	39 727,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

pečiatka:

podpis: Ing. Vladimír TLATIK

Posádková správa MICHALOVCE

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	39 727,00
22	DPH 19% z:	39 727,00	7 548,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	47 275,20
F	Odpočet - pripočet		

tlačivo: ODIS A10

overil Ing. MARTIN REDNÁR
odber ODBEOP

MINISTERSTVO OBRANY SR

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Plynoservis Ján Brtáň

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava kotlov podľa ročnej tech.prehl. kotol AKV 465 kW VVP Kamenica nad Cirochou

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
731 - Kotolne	12 720,00	17 737,00	30 457,00	0,15670	0,000
732 - Strojovne	649,00	8 621,00	9 270,00	0,00355	0,053
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 369,00	26 358,00	39 727,00	0,16025	0,053
Za rozpočet celkom	13 369,00	26 358,00	39 727,00	0,16025	0,053

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Plynoservis Ján Brtáň

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Oprava kotlov podľa ročnej tech.prehl. kotol AKV 465 kW VVP Kamenica nad Cirochou

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	731 - Kotolne												
1	731	73199-9903	HZS T2-oprava dopravn.uhlia,výmena elektromotora	60,000	hod	212,00	12 720,00						19
2	MAT	405 0037pc	Prevodové ozubené koleso	1,000	kus	2 796,00		2 796,00	0,00070	0,00070			19
3	MAT	426 16026pc	Elektromotor 2,2kW	1,000	kus	4 419,00		4 419,00					19
4	MAT	426 26070pc	Reťaz galová	8,000	mb	520,00		4 160,00					19
5	MAT	484 0090pc	Článok roštový	2,000	kus	3 181,00		6 362,00	0,07800	0,15600			19
			731 - Kotolne spolu:	**30 457,00**			**12 720,00**	**17 737,00**		**0,15670**		**0,000**	
	732 - Strojovne												
6	731	73242-0818	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 150	1,000	kus	341,00	341,00		0,00001	0,00001	0,053	0,053	19
7	731	73242-9115	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 80	1,000	súbor	308,00	308,00		0,00094	0,00094			19
8	MAT	426 1A11pc	Čerpadlo obehové NTL 80	1,000	kus	8 621,00		8 621,00	0,00260	0,00260			19
			732 - Strojovne spolu:	**9 270,00**			**649,00**	**8 621,00**		**0,00355**		**0,053**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**39 727,00**			**13 369,00**	**26 358,00**		**0,16025**		**0,053**	
			Za rozpočet celkom	**39 727,00**			**13 369,00**	**26 358,00**		**0,16025**		**0,053**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-141/2008-Z

.....
Ing. František Girman