ID 9014

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-86 /2008

Ružomberok : 09. júla 2008

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3
Príloha : 2/4

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180 - 86/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
Zastúpený	:	Elektropráce - revízie Ing. Viktor Mršťák I. Houdeka 35 034 01 Ružomberok
IČO	:	33018936
IČ DPH	:	SK1020482199
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s. Filiálka Ružomberok číslo účtu: 0056733940/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.4.2001 Živnostenský list, zo dňa 9.6.2001 Oprávnenie číslo 117 IBB 1996 EZM, O, SA, E2 Oprávnenie číslo 169 IZA 1998 EZ E A E2



II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí „Opravu elektrickej závory - vchod vo VÚ 1115 Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. júla 2008
Ukončenie prác : 15. augusta 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 58 823,00 Sk
DPH : 11 176,40 Sk
Cena s DPH : 69 999,40 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitých súčiastok.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetnú službu poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska (priestorov na vykonávanie prác) .

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 09. júla 2008.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Ružomberku:

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 [illegible], 0903 830 112

Ing. Viktor Mršťák
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-86/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Elektropráce – revízie Ing. Viktor Mršťák -Ružomberok

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-86/2008 číslo objektu 09.19.001 „Opravu elektrickej závory - vchod vo VÚ 1115 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Viktor Mršťák	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1115 Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-86/2008.

V Ružomberku : 09. júla 2008

riaditeľ PSB
Ing. Tomka Vladimír

V Ružomberku:

elektro práce revízie
Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

zodpovedný za BOZP
Ing. Viktor Mršťák

Stavba : VÚ 1115 - Oprava elektrickej závory - vchod - rok 2008	Miesto : Ružomberok	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : 16.06.2008

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	03401	Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie	03401	Ružomberok	IČO : 33018936	DIČ : 1020482199	IČ DPH : SK102482199
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	69 999 SKK za M3 OP	1 M2 UP	69 999 SKK za M2 UP
1 M2 ZP	69 999 SKK za M2 ZP	1 M	69 999 SKK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	14 862,00	43 961,00	58 823,00
4	iné :			
5	Súčet :	14 862,00	43 961,00	58 823,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Ing. Viktor Mršťák
I. Houdeka 35
034 01 Ružomberok
tel.:044 - 432 11 18, 0903 830 112

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	58 823,00
22	DPH 19 % z : 58 823,00	11 176,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	69 999,40
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Viktor Mršťák, Elektropráce-revízie**

Spracoval :
IKSO :
Dátum : **16.06.2008**

Stavba : VÚ 1115 - Oprava elektrickej závory - vchod - rok 2008

Cenová ponuka

Ing. VIKTOR MRŠŤÁK, ELEKTROPRÁCE-REVÍZIE

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mernâ jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	10,000	kus	15,70	157,00		61,70	21,70		35,04	17,77	20,79	0,4
		Elektroinštalatér	0,470	Nh	131,30	61,71	6,17 za kus							
2	210140433	Ovládač pomocných obvodov 3-tlač v skrinke	1,000	kus	215,00	215,00		84,82	29,86		48,17	24,43	27,72	0,6
		Elektroinštalatér	0,646	Nh	131,30	84,81	84,82 za kus							
3	3749436G52	Modul diaľkového IR ovládania	1,000	kus	2 040,00	2 040,00	2 040,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 412,00**	**SKK**			**2 040,00**	**146,52**	**51,56**		**83,21**	**42,20**	**48,51**	**1,1**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
4	220030032	Konzola nást-prieb pre 4 kolíky C, murivo - betón	1,000	kus	840,00	840,00	158,89	267,33	94,10		151,80	76,98	90,90	2,0
		Ostatný materiál pre montáže - M22	158,890	Sk	1,00	158,89	158,89 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,036	Nh	131,30	267,32	267,33 za kus							
5	311830350	Konzola ťažká OEG348614 UE6,5 L3000mm	1,000	kus	2 021,00	2 021,00	2 021,00							
6	220860071	Montáž výstražnika 1 skriňa so závorou	1,000	kus	9 100,00	9 100,00	4 358,87	1 632,85	574,76	314,73	1 059,38	537,26	622,15	12,4
		Ostatný materiál pre montáže - M22	4 358,870	Sk	1,00	4 358,87	4358,87 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,436	Nh	131,30	1 632,84	1632,85 za kus							
		Železničná doprava	254,250	Sk	1,00	254,25	254,25 za kus							
		OPN	60,480	Sk	1,00	60,48	60,48 za kus							
7	357516H122	Skriňa - elektrická závora Singo	1,000	kus	39 900,00	39 900,00	39 900,00							
8	220860071-R	Montáž výstražnika 1 skriňa so závorou - demontáž 50%	1,000	kus	4 550,00	4 550,00	4 358,87	1 632,85	574,76	314,73	1 059,38	537,26	-3 927,85	12,4
		Ostatný materiál pre montáže - M22	4 358,870	Sk	1,00	4 358,87	4358,87 za kus							
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,436	Nh	131,30	1 632,84	1632,85 za kus							
		Železničná doprava	254,250	Sk	1,00	254,25	254,25 za kus							
		OPN	60,480	Sk	1,00	60,48	60,48 za kus							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**56 411,00**	**SKK**			**50 797,63**	**3 533,03**	**1 243,62**	***629,46***	***2 270,56***	***1 151,50***	***-3 214,80***	**26,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**58 823,00**	**SKK**			**52 837,63**	**3 679,55**	**1 295,18**	**629,46**	**2 353,77**	**1 193,70**	**-3 166,29**	**28,0**
		Za rozpočet celkom :	**58 823,00**	**SKK**			**52 837,63**	**3 679,55**	**1 295,18**	**629,46**	**2 353,77**	**1 193,70**	**-3 166,29**	**28,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZSB - RSK - 750-88/2018



Ing. Jozef GUREGA