157/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 157 /2006 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastúpená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Peter SNIŽIK**

Adresa : **JANA HUSA 1732, 075 01 TREBIŠOV**

Zastúpený: **Peter SNIŽIK**

IČO: **17271193**
DIČ: **SK1020696413**

Bankové spoj.: **VUB - TREBIŠOV**
Číslo účtu: **112044 – 622/0200**
Číslo telefónu: **0905/270140**

Živnostenský list: **Žo 550/1992, Oú Trebišov - živnostenské oddelenie**

Uvedeni zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava bleskozvodov na budovách – skladoch č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 v objekte muničné sklady PMS Trnava pri Laborci**

Miesto: **objekt PMS Trnava pri Laborci**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **PMS Trnava pri Laborci**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **23.10.2006**
Ukončenie : **03.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **PMS Trnava pri Laborci,** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **PMS Trnava pri Laborci** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **100.604,10 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **19.114,80 Sk**
Cena vrátane DPH : ***119.718,90 Sk***
slovom : **Jednostodevätnásťtisícsedemstoosemnásťslovenskýchkorún 90/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18 10. 2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Pozemková správa budov MICHALOVCE

V Michalovciach, dňa: 18. 10. 2006

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J. HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Peter SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov – v objekte PMS TRNAVA pri Laborci	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 30.05.2006

Odberateľ :	Posádková správa budov Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :
	07101 Michalovce	Užhorodská 1	
Dodávateľ :	f.SNIŽIK - Peter Snižik	IČO :	DIČ :
	07501 Trebišov	Jána Husa 1723	
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	119 719 Sk	za M3 OP	1 M	119 719 Sk	za M
1 M2 ZP	119 719 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	119 719 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	54 610,50	13 157,10	67 767,60
4	iné :			
5	Súčet :	54 610,50	13 157,10	67 767,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	32 836,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	32 836,50

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 604,10
22	DPH 19 % z : 100 604,10	19 114,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	119 718,90

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : Vladimír TLACIK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

overil vo hadvati BEDNÁR

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH	anie
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Stavba :Opravy bleskozvodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
....Objekt :Objekt PMS- Trnava pri Laborci, Budova č.8 -sklady	7 451,40	4 015,00	11 466,40	11 466,40	2 178,60	13 645,00	
Spolu za Objekt :Objekt PMS- Trnava pri Laborci, Budova č.8 -sklady :	7 451,40	4 015,00	11 466,40	11 466,40	2 178,60	13 645,00	
....Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci: Budova č.7 -sklady	11 050,90	2 724,50	13 775,40	13 775,40	2 617,30	16 392,70	
Spolu za Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci: Budova č.7 -sklady :	11 050,90	2 724,50	13 775,40	13 775,40	2 617,30	16 392,70	
....Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č. 6- sklady	14 412,20	7 456,00	21 868,20	21 868,20	4 155,00	26 023,20	
Spolu za Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č. 6- sklady :	14 412,20	7 456,00	21 868,20	21 868,20	4 155,00	26 023,20	
....Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.4- sklady	11 132,50	5 449,00	16 581,50	16 581,50	3 150,50	19 732,00	
Spolu za Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.4- sklady :	11 132,50	5 449,00	16 581,50	16 581,50	3 150,50	19 732,00	
....Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.3-skady	10 807,30	6 309,00	17 116,30	17 116,30	3 252,10	20 368,40	
Spolu za Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.3-skady :	10 807,30	6 309,00	17 116,30	17 116,30	3 252,10	20 368,40	
....Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.2- sklady	6 649,50	4 015,00	10 664,50	10 664,50	2 026,30	12 690,80	
Spolu za Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.2- sklady :	6 649,50	4 015,00	10 664,50	10 664,50	2 026,30	12 690,80	
....Objekt :Objekt PMS_trnava pri Laborci, Budova č.5 -sklady	6 263,80	2 868,00	9 131,80	9 131,80	1 735,00	10 866,80	
Spolu za Objekt :Objekt PMS_trnava pri Laborci, Budova č.5 -sklady :	6 263,80	2 868,00	9 131,80	9 131,80	1 735,00	10 866,80	
Stavba spolu :	67 767,60	32 836,50	100 604,10	100 604,10	19 114,80	119 718,90	

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.2- sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	12 691 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	12 691 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	12 691 Sk	za M2 ZP	1 M	12 691 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 116,50	1 533,00	6 649,50
4	iné :			
5	Súčet :	5 116,50	1 533,00	6 649,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 015,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	4 015,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 664,50
22	DPH 19 % z : 10 664,50	2 026,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	12 690,80

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : V. Vladimír TLACIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

overil Ing. MARTIN BEDNÁR
okresný úrad

Krycí list kalkulácie

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.3-skady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	20 368 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	20 368 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	20 368 Sk	za M2 ZP	1 M	20 368 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	8 506,50	2 300,80	10 807,30
4	iné :			
5	Súčet :	8 506,50	2 300,80	10 807,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	6 309,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	6 309,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	17 116,30
22	DPH 19 % z : 17 116,30	3 252,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	20 368,40
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TLACIL

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

Tlačivo : ODIS A10

cenár Ing. MARTIN BEDNÁR
cenový odhadca/ usmrt

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č.4- sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	19 732 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	19 732 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	19 732 Sk	za M2 ZP	1 M	19 732 Sk	za M		
1 M3 OP	19 732 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	19 732 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	19 732 Sk	za M2 ZP	1 M	19 732 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	8 441,50	2 691,00	11 132,50
4	iné :			
5	Súčet :	8 441,50	2 691,00	11 132,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	5 449,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	5 449,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	16 581,50
22	DPH 19 % z : 16 581,50	3 150,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 732,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TLAČIL

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
...

ovaril Ing. Mária Melcerová
cena 19800 / Vladimír TLAČIL

Kryci list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

ba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :	
kt :Objekt PMS_trnava pri Laborci, Budova č.5 -sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

erateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
ávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

jektant :

1 M3 OP	10 867 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	10 867 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	10 867 Sk	za M2 ZP	1 M	10 867 Sk	za M

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
HSV :			
PSV :			
MCE :	5 152,50	1 111,30	6 263,80
iné :			
Súčet :	5 152,50	1 111,30	6 263,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 868,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 868,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 131,80
22	DPH 19 % z : 9 131,80	1 735,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 866,80
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

dpis :

tum :

čiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TKAČIK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]
[illegible]

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č. 6- sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	26 023 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	26 023 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	26 023 Sk	za M2 ZP	1 M	26 023 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	11 878,50	2 533,70	14 412,20
4	iné :			
5	Súčet :	11 878,50	2 533,70	14 412,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 456,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 456,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21 868,20
22	DPH 19 % z :	21 868,20	4 155,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		26 023,20

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TEACH

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]
[illegible]

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci, Budova č. 6- sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	26 023 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	26 023 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	26 023 Sk	za M2 ZP	1 M	26 023 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	11 878,50	2 533,70	14 412,20
4	iné :			
5	Súčet :	11 878,50	2 533,70	14 412,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 456,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	7 456,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 868,20
22	DPH 19 % z : 21 868,20	4 155,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	26 023,20
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír Tlačik

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Objekt PMS-Trnava pri Laborci: Budova č.7 -sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	16 393 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	16 393 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	16 393 Sk	za M2 ZP	1 M	16 393 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	9 032,50	2 018,40	11 050,90
4	iné :			
5	Súčet :	9 032,50	2 018,40	11 050,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Ing. Vladimír TRAČIK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 724,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 724,50

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		13 775,40
22	DPH 19 %-z :	13 775,40	2 617,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		16 392,70

F	Odpočet - prípočet	

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Opravy bleskozvodov	Miesto :	Rozpočet :	
Objekt :Objekt PMS- Trnava pri Laborci, Budova č.8 -sklady	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	13 645 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	13 645 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	13 645 Sk	za M2 ZP	1 M	13 645 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 482,50	968,90	7 451,40
4	iné :			
5	Súčet :	6 482,50	968,90	7 451,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 015,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	4 015,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	11 466,40
22	DPH 19 % z : 11 466,40	2 178,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	13 645,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TEACH

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
[illegible]
[illegible]

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-157/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent