PSB-19-6/2007-2

# Zmluva o dielo č. PSB-19-6/2007
## uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991Z.z. ) v znení neskorších zmien a doplnkov

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1. Objednávateľ** | : | **Slovenská republika** |
| | | **Ministerstvo obrany SR** |
| v zastúpení | | **Posádková správa budov Banská Bystrica** |
| | | **ČSA 7** |
| | | **974 31 Banská Bystrica** |
| štatutárny zástupca: | | **Mgr.Igor Šimo** |
| IČO: | | 00805424 |
| Bankové spojenie | | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | | 7000172197/8180 |
| Oprávnený jednať vo veciach technických: | | Jozef Janák |
| **1.2.Zhotoviteľ** | : | **Ján Krajčovič - Krajmont** |
| sídlo | | **913 08 Nová Bošáca č.479** |
| Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: | | Kredátus Marián |
| IČO: | | 33974349 |
| IČ-DPH: | | SK1020588371 |
| Bankové spojenie | | Istrobanka Nové Mesto nad Váhom |
| Č.účtu | | 10006-1226140/4900 |
| | | Tel:032/7788871 |

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

## Článok II.
## Predmet zmluvy

**2.1. Predmet plnenia**

Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
**Výmenníkové stanice ,oprava elektroventilov Sliač.**
Predmetom zmluvy je výmena 2 ks elektroventilov s pohonmi .
**V mieste plnenia „ Výmenníkové stanice Sliač“**

2.2. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom



objednávateľa.

## Článok III.
## Čas plnenia

**3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:**
Začatie prác : 2.7. 2004
Dokončenie prác: 24 9 2004

3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

| | |
|---|---|
| základ ceny pre DPH : | 125 761,00Sk |
| DPH 19% | 23 894,00Sk |
| Spolu | 149 655,60Sk |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **149 656,00Sk** |

**Slovom: Jednostoštyridsaťdeväťtisícšesťstopäťdesiatšesť slovenských korún .**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## Článok V.
## Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu . Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje , že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.



## Článok VI.
## Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN , vzťahujúcimi sa na predmet diela .
6.2.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.3 .Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.
6.4. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrófou.
6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to , že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za ochranu za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.4. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví všetky doklady týkajúce sa zhotovenia diela.Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží , objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje náklady, ktoré mal s tým spojené.
7.5..O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá.
7.6.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7.7. Zhotoviteľ je povinný sa pred začatím prác oboznámiť s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi VU a tieto aj dodržiavať.
7.8 .Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.
7.9.Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu v objektoch útvaru .V prípade porušenia týchto zásad pracovníkom



zhotoviteľa , bude tento , po dohode s vedúcim pracovníkom zhotoviteľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený.

7.10.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

7.11.Zhotoviteľ nepožaduje od objenávateľa zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / cisterna,el.centrála, plyn.fľaše.../

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## Článok VIII.
## Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

8.4.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom, alebo ide do likvidácie

8.5.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

8.6.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

## Článok IX.
## Osobitné ustanovenia.

9.1.Objednávateľ /užívateľ/ umožní vstup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov realizácie diela.

9.2. Zhotoviteľ prehlasuje , že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. A predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.



9.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
9.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
9.6. Zmluvné strany sa dohodli , že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.
9.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie,
znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
9.8. Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Pančík Peter
9.9. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Janák

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka a platný právny poriadok Slovenskej republiky.
10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Banskej Bystrici 21.6.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020589371
tel./fax: 032/7788871, 0905-693504

.....
objednávateľ
Mgr.Igor Šimo –riaditeľ PSB

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

***Vykonanie predbežnej finančnej kontroly***

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.6.2007

zJozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 21.6.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

# Krycí list rozpočtu

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| | |
|---|---|
| Stavba :2007 PSB Banská Bystrica | KP : 45 |
| Objekt : Výmenníkové stanice , oprava elektroventilov ,Sliač- | Rozpočet : |
| Časť : Výmenníkové stanice , oprava elektroventilov ,Sliač | Spracoval : Kredátusová |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | MO SR Posádková správa budov Banská Bystrica | IČO : 00805424 | DIČ : |
| | 97431 Banská Bystrica | ČSa č.7 | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | Ján Krajčovič -KRAJMONT | IČO : 33974349 | DIČ : 1020588371 |
| | 91308 NOVÁ BOŠÁCA | č.479 | IČ DPH : SK1020588371 |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 149 656 Sk | za M3 OP | 1 M | 149 656 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 149 656 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 149 656 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 14 175,00 | 55 738,00 | 69 913,00 |
| 3 | MCE : | 9 828,00 | 46 020,00 | 55 848,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 24 003,00 | 101 758,00 | 125 761,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 125 761,00 |
| 22 | DPH 19 % z : | 125 761,00 | 23 894,60 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 149 656,00 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|
| | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* 21. 6. 2007

*Pečiatka :* POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

Správa budov Banská Bystrica
Kajčovič -KRAJMONT
SSB Banská Bystrica
menníkové stanice , oprava elektroventilov ,Sliač-
menníkové stanice , oprava elektroventilov ,Sliač

*Projektant :*
*Spracoval :* **Kredátusová**
*KP :* **45** *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 45.33.11..734100812 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100 | 3,000 | kus | 204,00 | 612,00 | |
| 2 | 45.33.11..734109212 | Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25 | 2,000 | súbor | 635,00 | 1 270,00 | |
| 3 | 29.13.11..422107730 | Elektroventil HONEYWELL DN 25 | 2,000 | kus | 15 389,00 | | 30 778,00 |
| 4 | 45.33.11..734109215 | Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65 | 1,000 | súbor | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 5 | 29.13.11..422169730 | Elektroventil havarijný HONEYWELL DN 65 PN 16 | 1,000 | kus | 24 960,00 | | 24 960,00 |
| 6 | 45.33.11..734172112 | Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 25 | 3,000 | súbor | 645,00 | 1 935,00 | |
| 7 | 45.33.11..734172116 | Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 65 | 1,000 | súbor | 1 150,00 | 1 150,00 | |
| 8 | 45.33.11..734172219 | Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 40/25 | 2,000 | súbor | 1 430,00 | 2 860,00 | |
| 9 | 45.33.11..734172224 | Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 50/25 | 2,000 | súbor | 1 750,00 | 3 500,00 | |
| 10 | 45.33.11..734173216 | Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65 | 1,000 | súbor | 750,00 | 750,00 | |
| 11 | 45.33.11..734173412 | Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 25 | 2,000 | súbor | 499,00 | 998,00 | |
| 12 | 45.31.1*..213290100 | Skúšobná prevádzka technologického zariadenia | 4,000 | hod | 351,00 | 1 404,00 | |
| 13 | 45.31.1*..213299005 | Elektromontáže, zapojenie elektroventilov, *8*3 " 3 prac.x 8 hod" = 24,000* | 24,000 | hod | 351,00 | 8 424,00 | |
| 14 | . ...921AN13481 | Pohon pre ventily | 2,000 | kus | 13 580,00 | | 27 160,00 |
| 15 | . ...921AN13482 | El. pohon havarijný | 1,000 | kus | 18 860,00 | | 18 860,00 |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **125 761,00** | **Sk** | | **24 003,00** | **101 758,00** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-6/2007 (PSB-19-6 -2/2007)




.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen