PVB 390-1/2007

ZMLUVA O DIELO 390/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Maroš Lazár Senohrad 110
	V zastúpení	:	Maroš Lazár
	IČO	:	40544346
	DIČ	:	1049482126
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	0402035935/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava cestného odvodňovacieho kanálu v ATP
Miesto stavby: K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: Výmena odvodňovacieho žľabu s mriežkou 18 m, mreži liatinovej s rámom 1 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 15.10.2007
Ukončenie prác: 31.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM **95.281,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 7, 12, 14, a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu vážny lístok zhotoviteľ doloží ku faktúre.

6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Lazár

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
Ladislav Šebő

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Maroš Lazár Senohrad

Vo Zvolene dňa 9.10.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platobná operácia je (nie je) rozpočtová.

8.10.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnancov

MAROŠ LAZÁR
SENOHRAD 110
962 43 SENOHRAD
IČO: 40 544 346, DIČ: 1049482126

Posádková správa budov Zvolen

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poznámka: [illegible] z hľadiska potrieb účelného nakladania s verejnými prostriedkami.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 8.10.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnancov

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 346 1/2003

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava cestného odvodňovacieho kanálu v ATP kasárne SNP Zvolen	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : M.Lazár	
Miesto : Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	Zvolen	IČ DPH :
Dodávateľ : Maroš Lazár Senohrad 110	IČO : 40544346	DIČ : 1049482126
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	95 281 Sk	za M3 OP	1 M	95 281 Sk	za M
1 M2 ZP	95 281 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	95 281 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	52 292,59	1 980,00	54 272,59
2	PSV :	7 800,00	31 680,00	39 480,00
3	MCE :	1 528,80		1 528,80
4	iné :			
5	Súčet :	61 621,39	33 660,00	95 281,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	95 281,39
22	Nie je platcom DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	95 281,39

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MAROŠ LAZÁR SENOHRAD 110 962 43 SENOHRAD IČO: 40 544 346, DIČ: 1049482126

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Lazár Senohrad 110**

Spracoval : **M.Lazár**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :0prava cestného odvodňovacieho kanálu v ATP kasárne SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	183104331	Výkop rýh v rovine	18,000	m		437,00	7 866,00	4 224,15	6 778,08	1 087,83	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 866,00**	**Sk**				**4 224,15**	**6 778,08**	**1 087,83**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30	4,700	m3		3 770,00	17 719,00	16 743,04	17 429,23	289,76	1,017
3	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny	4,700	m3		391,00	1 837,70	1 161,12	1 634,67	203,01	1,124
4	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	4,700	m3		375,00	1 762,50	1 151,65	1 580,83	181,67	1,115
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**21 319,20**	**Sk**				**19 055,82**	**20 644,74**	**674,45**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	36,000	m		363,00	13 068,00	11 588,16	12 633,86	434,26	1,034
6	936173112	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 50 kg	1,000	kus		560,00	560,00	332,35	493,55	66,44	1,135
7	999767032	Mreža liatinová s rámom	1,000	ks		1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1,000
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,246	t		277,00	1 176,14	631,18	1 012,80	163,35	1,161
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,780	t		9,00	187,02	100,78	161,71	25,30	1,156
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,246	t		228,00	968,08	519,00	832,79	135,31	1,162
11	979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	4,246	t		73,50	312,08	167,44	268,67	43,38	1,162
12	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	4,246	t		1 610,00	6 836,06	3 666,84	5 883,82	952,23	1,162
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**25 087,39**	**Sk**				**18 985,78**	**23 267,23**	**1 820,29**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**54 272,59**	**Sk**				**42 265,77**	**50 690,07**	**3 582,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		799 - PSV ostatné									
13	999997005	HZS T5 - montáž odvod. žľabov	24,000	hod		325,00	7 800,00	3 286,98	6 727,80	1 072,14	1,159
14	999000117	Odvodňovací žľab s mrežou	36,000	ks		880,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		799 - PSV ostatné spolu :	**39 480,00**	**Sk**				**34 966,98**	**38 407,80**	**1 072,14**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**39 480,00**	**Sk**				**34 966,98**	**38 407,80**	**1 072,14**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
15	460030071	Búranie živičných povrchov do 15cm	19,600	m2		78,00	1 528,80	642,60	1 315,29	213,42	1,162
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**1 528,80**	**Sk**				**642,60**	**1 315,29**	**213,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 528,80**	**Sk**				**642,60**	**1 315,29**	**213,42**	
		Za rozpočet celkom :	**95 281,39**	**Sk**				**77 875,43**	**90 413,24**	**4 868,14**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	60 012,09	77,1
Doprava	5 511,85	7,1
Poddodávky		
Spolu :	65 523,95	84,1

		%nákladov
Mzdy :	8 026,16	10,3
Odvody :	2 825,28	3,6
Stroje :	1 500,03	1,9
Spolu :	12 351,47	15,9

Ostatné :		
Priame náklady	77 875,43	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	8 681,45	13,2 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	3 856,36	31,2 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	12 537,81		

Náklady spolu :	**90 413,24**	

Zisk a riziko

Zisk :	4 868,14	5,4 % zisk / náklady
Cena :	95 281,39	5,1 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	118,3	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 390/2007 (PSBZV-390-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen