(14) PSB-372-14/0052

V Rožňave, 10.11.2009
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. PSB - 372/2009 RV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2 Zhotoviteľ	: REVÍZIE spol. s r.o. Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BODNÁR
IČO	: 36185361
IĆ DPH	: SK 2021417288
DIČ	: 2021417288
Bankové spojenie	: Slovenská sporitelňa
Číslo účtu	: 0510161920/0900
Obchodný register	: Okresný súd Košice I, odd :s.r.o, vložka č: 10451/V Živnostenský register 808-5398

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s výkazom výmer podľa uvedených cien, na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2009
Dokončenie diela v termíne: 27.11.2009
3.1.2 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky potvrdeného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu podpísania zmluvy o dielo .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Dodávateľ nepožaduje odber energií a vody za účelom realizácie diela.
3.3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**6 929,89 €**	
DPH 19%	nie je plátcom DPH	
Cena diela	**6 929,89 €**	(208 769,86 SKK)

Konverzný kurz 30,1260 SKK=1 EUR

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom

bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Igor Gacek, Ján Astaloš

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom odborného dozoru: Štefan Bodnár

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky

stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2005.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Montážny denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou montážny denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať montážny denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK, Ján ASTALOŠ
Za zhotoviteľa: Štefan BODBÁR
Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v montážnom denníku vykonaných

zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v montážnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.3 Zhotoviteľ priebeh prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v montážnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.4 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, REVÍZIE, spol. s r.o..

10.11.2009

V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

Ing. Milan SMIDA
riaditeľ PSB Rožňava

10.11.2009

V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 387 784

Štefan BODNÁR
konateľ

REVÍZIE spol. s r. o., Rumunská 11, 04801 Rožňava

Revízia elektrických zariadení, montáž el. zariadení a stavebný dozor.

Tel./Fax: 0942/732 67 12 Mobil: 0905 436 731

E-mail: revizie@mail.t-com.sk
Mobil: 0905 367764
Tel/fax: 7326712

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
Šafarikova ulica
04801 Rožňava

Váš list značky/zo dňa	Naša značka:	Vybavuje:	Rožňava
	Bodnár, 0905367764		

VEC: Cenová ponuka na akciu:"Odstránenie závad po OPS"

VEC:

V prílohe listu Vám zasielame cenovú ponuku na akciu:
„Odstránenie závad po OPS "

1. Rožňava, telocvičňa b.č. 18	**1.581,34 €**
2. Rožňava, garážové haly a sklady b.č. 48	**2.925,68 €**
3. Rimavská Sobota, sklad b.č. 78	**2.422,87 €**

Cena diela bez DPH /nie sme platcami DPH **6.929,89 €**

S pozdravom

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 367 764

Štefan Bodnár
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Rožňava - Odstránenie závad po OPS		Miesto:	
Objekt : RS sklad b.č. 78		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Bodnár	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava		IČO: 805190	
04801 Rožňava		DIČ:	
Dodávateľ: REVIZIE spol. s r.o.		IČO: 36185361	
04801 Rožňava		DIČ: 2021417288	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	2 423	1 M	2 423
1 M2 ZP	2 423		
1 M2 UP	2 423		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	1 383,29	1 039,58	2 422,87
4	iné:			
5	Súčet:	1 383,29	1 039,58	2 422,87

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 422,87
podpis:		22	DPH 0% z:
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 422,87
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	*Duálne oceňovanie - SKK:*
		Bez DPH: 72 991,38
podpis:	podpis:	*S DPH:* 72 991,38
dátum:	dátum:	
pečiatka:	pečiatka: REVIZIE s.r.o. Rumunská 11 048 01 Rožňava mobil: 0905 387 764	

tlačivo: ODIS A20

4

overil:
Ing. Marián MARUŠKA

ieľ: Posádková správa budov Rožňava

teľ: REVIZIE spol. s r.o.

:Rožňava - Odstránenie závad po OPS

:RS sklad b.č. 78

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
	921 21001-0012	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23mm	15,000 m		0,72	10,80	325
:	MAT 345 653D203	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RL 25, bez hrdla, biela	15,000 m		0,92	13,80	415
3	921 21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	16,000 kus		6,70	107,20	3 229
4	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) pla	16,000 kus		4,28	68,48	2 063
5	921 21002-0653	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50kg	12,000 kus		8,30	99,60	3 000
6	921 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	142,000 kus		0,53	75,26	2 267
7	921 21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	42,000 kus		0,56	23,52	708
8	921 21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	24,000 kus		2,94	70,56	2 125
9	921 21010-2Z20	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	6,000 kus		5,05	30,30	912
0	MAT 345 354A322	Spínač rad.2S : 3558-02612 S, Variant IP44, nástenný, šedý s popisovým	6,000 kus		6,20	37,20	1 120
1	921 21011-0028	Spínač nástenný IP55-65 do 63A, rad.3	1,000 kus		9,25	9,25	278
2	MAT 345 359A241	Spínač rad.3 : 35363-81, nástenný 20A/400V-AC, IP55, stláčací	1,000 kus		24,50	24,50	738
3	921 21011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000 kus		4,20	25,20	759
4	MAT 345 420A023	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 S, Tango IP44, zapustená (bc) šedá	6,000 kus		7,00	42,00	1 265
5	921 21011-1134	Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	6,000 kus		3,54	21,24	639
6	MAT 358 001D200	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+PEN : IZS 3243, IP44	6,000 kus		10,55	63,30	1 906
7	921 21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	3,000 kus		1,87	5,61	169
8	MAT 358 5100A64	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	3,000 kus		5,95	17,85	537
9	921 21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	2,000 kus		3,45	6,90	207
0	MAT 358 5300A64	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B16	2,000 kus		17,30	34,60	1 042
1	921 21013-0104	Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC	1,000 kus		5,25	5,25	158
2	MAT 358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	1,000 kus		22,50	22,50	677
3	921 21014-0201	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač, s čelnou doskou	3,000 kus		3,45	10,35	311
4	MAT D-1 1104	Tlačidlo núdzového vypínania : TB-SM1, odblokovanie ťahom	3,000 kus		22,00	66,00	1 988
5	921 21020-1067	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, 2xtienidlo	3,000 kus		9,25	27,75	836
6	MAT 348 3E0268	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 04 2xZ 36/40 W IP 65	3,000 kus		87,50	262,50	7 908
7	921 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	80,000 m		0,93	74,40	2 241
8	MAT 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	80,000 m		0,68	54,40	1 638
9	921 21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	125,000 m		0,93	116,25	3 502
0	MAT 341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	125,000 m		0,85	106,25	3 200
1	921 21081-0051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	145,000 m		0,93	134,85	4 062
2	MAT 341 203M220	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x4	145,000 m		1,56	226,20	6 81-
3	921 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000 hod		11,50	46,00	1 38
4	921 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	24,000 hod		11,50	276,00	8 31-
5	921 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	18,000 hod		11,50	207,00	6 23
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 422,87			2 422,87	72 99
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 422,87			2 422,87	72 99
		Rozpočet celkom :	2 422,87			2 422,87	72 99

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 364 764

Kryci list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rožňava - Odstránenie závad po OPS		Miesto:	
Objekt :RV garážové sklady a haly b.č. 48		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	REVIZIE spol. s r.o.	IČO:	36185361
	04801 Rožňava	DIČ:	2021417288
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	2 926	1 M	2 926
1 M2 ZP	2 926		
1 M2 UP	2 926		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	211,20		211,20
3	MCE:	2 226,80	487,68	2 714,48
4	iné:			
5	Súčet:	2 438,00	487,68	2 925,68

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 925,68
22	DPH 0% z:	
23	DPH 0% z: 2 925,68	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 925,68
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: REVÍZIE s.r.o. Rumunská 11 048 01 Rožňava

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*88 139,04*
S DPH:	*88 139,04*

tlačivo: ODIS A20

4

OVERIL:

berateľ: Posádková správa budov Rožňava

dávateľ: REVIZIE spol. s r.o.

vba :Rožňava - Odstránenie závad po OPS
jekt :RV garážové sklady a haly b.č. 48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

or. slo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			77 - PODLAHY					
			772 - Podlahy z prírodného kameňa					
1	782	77250-1170	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 80-90mm	12,000	m2	17,60	211,20	6 362,61
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :	211,20			211,20	6 362,61
			77 - PODLAHY spolu :	211,20			211,20	6 362,61
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	211,20			211,20	6 362,61
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
2	921	21022-0025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	42,000	m	1,79	75,18	2 264,87
3	MAT	354 900C03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	42,000	m	2,85	119,70	3 606,08
4	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	28,000	kus	2,52	70,56	2 125,69
5	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	2,15	17,20	518,17
6	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	20,000	kus	2,55	51,00	1 536,43
7	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	18,000	kus	3,52	63,36	1 908,78
8	MAT	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	6,000	kus	2,98	17,88	538,65
9	MAT	354 903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	2,89	28,90	870,64
10	MAT	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	2,75	5,50	165,69
11	921	21022-0352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	3,000	kus	15,70	47,10	1 418,93
12	MAT	354 904Z50	Doska zemniaca ZD 01 (2000x250mm)	3,000	kus	44,50	133,50	4 021,82
13	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	14,50	87,00	2 620,96
14	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	19,00	114,00	3 434,36
15	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	5,000	kus	1,78	8,90	268,12
16	921	21329-0161	Úprava bleskozvodného vedenia vyrovnanie	24,000	hod	11,50	276,00	8 314,78
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 115,78			1 115,78	33 613,99
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46003-0011	Odobratie mačiny	12,000	m2	1,30	15,60	469,97
18	946	46003-0052	Vytrhanie dlažby z malty, kocka veľká, drážky z malty	12,000	m2	5,80	69,60	2 096,77
19	946	46007-0105	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 5	3,000	kus	338,00	1 014,00	30 547,76
20	946	46020-0235	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 5	30,000	m	12,40	372,00	11 206,87
21	946	46056-0235	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 5	30,000	m	1,67	50,10	1 509,31
22	946	46062-0015	Provizórna úprava terénu, zemina tr 5	30,000	m2	2,58	77,40	2 331,75
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 598,70			1 598,70	48 162,44
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 714,48			2 714,48	81 776,42
			Rozpočet celkom :	2 925,68			2 925,68	88 139,04

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 367 764

Kryci list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :	Rožňava - Odstránenie závad po OPS	Miesto:	
Objekt :	RV telocvičňa b.č. 18	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	REVIZIE spol. s r.o.	IČO:	36185361
	04801 Rožňava	DIČ:	2021417288
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	1 581	1 M	1 581
1 M2 ZP	1 581		
1 M2 UP	1 581		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	1 312,96	268,38	1 581,34
4	iné:			
5	Súčet:	1 312,96	268,38	1 581,34

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

		E	Celkové náklady	
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 581,34
podpis:		22	DPH 0% z:	
dátum:		23	DPH 0% z:	
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 581,34
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: REVÍZIE s.r.o. Rumunská 11 048 01 Rožňava mobil: 0905 387 764

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*47 639,45*
S DPH:	*47 639,45*

tlačivo: ODIS A20

Overil:
Ing. Marián MARUŠKA

dberateľ: Posádková správa budov Rožňava

odávateľ: REVIZIE spol. s r.o.

tavba :Rožňava - Odstránenie závad po OPS
bjekt :RV telocvičňa b.č. 18

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	18,000	kus	2,52	45,36	1 366,52
2	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	10,000	kus	2,15	21,50	647,71
3	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	8,000	kus	2,55	20,40	614,57
4	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	12,000	kus	3,52	42,24	1 272,52
5	MAT	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus	2,98	11,92	359,10
6	MAT	354 903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	2,89	11,56	348,26
7	921	21022-0352	Doska zemniaca ZD 01, 2000x250mm + FeZn30/4 8m,OU, SZ	2,000	kus	15,70	31,40	945,96
8	MAT	354 904Z50	Doska zemniaca ZD 01 (2000x250mm)	2,000	kus	44,50	89,00	2 681,21
9	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	14,50	87,00	2 620,96
10	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	19,00	114,00	3 434,36
11	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	7,000	kus	1,78	12,46	375,37
12	921	21329-0161	Úprava bleskozvodného vedenia vyrovnanie	7,000	hod	11,50	80,50	2 425,14
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	567,34			567,34	17 091,68
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
13	946	46007-0105	Jama pre zemniacu dosku s pásom FeZn, zemina tr 5	3,000	kus	338,00	1 014,00	30 547,76
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	1 014,00			1 014,00	30 547,76
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 581,34			1 581,34	47 639,45
			Rozpočet celkom :	1 581,34			1 581,34	47 639,45

REVÍZIE s.r.o.
Rumunská 11
048 01 Rožňava
mobil: 0905 207 [illegible]

Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-372-2009-Rv „Oprava po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach el. zariadení "

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

