DODATOK Č.1
K ZMLUVE O KONTROLNEJ ČINNOSTI A MIMOZÁRUČNOM SERVISE
Č. 97/2006

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

771-77/2007

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
V zastúpení : Posádkovou správou budov Bratislava

Zastúpený : Ing. Štefanom Kukumbergom-riaditeľom
Posádkovej správy budov Bratislava
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000171928/8180
IČO : 008050114

2. Vykonávateľ : SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, P.O.Box 250
814 99 Bratislava
Zastúpený : Ing. Štefanom Lastovkom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2627 455 374/1100
IČO : 31 364 764
DIČ: 2020302086
IČ DPH : SK2020302086

Spoločnosť vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka: 6315/B

II. Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom tohto dodatku k zmluve sú mesačné kontroly, pravidelné skúšky činnosti a odborné prehliadky a revízie:

   a) elektrického zabezpečovacieho a tiesňového poplachového systému (EZS/TPS) v zmysle STN EN 50131,
   b) priemyselnej televízie (CCTV), v zmysle STN 33 1500,
   c) prístupového systému (SKV) v zmysle STN EN 50 133 -7.

2. Mimozáručný servis

   a) elektrického zabezpečovacieho a tiesňového poplachového systému (EZS/TPS),
   b) priemyselnej televízie (CCTV),
   c) prístupového systému (SKV).

III. Miesto plnenia

Objekt MOSR – SAMaV Bratislava – Krížna ul.č.42, Bratislava (CE 08.01.010).

IV. Lehoty a spôsob plnenia

1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať mimozáručný servis, pravidelné skúšky činnosti a odborné prehliadky a skúšky systémov uvedených v čl. II tejto zmluvy na dobu od 1.8.2007 do 31.12.2007.

Ostatné články a body zmluvy zostávajú v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Obe zmluvné strany obdržia dva rovnopisy.

Posádková správa budov
BRATISLAVA

.....
objednávateľ

dňa 31.7.2007

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

.....
vykonávateľ

dňa 31.07.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 31.7.2007
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 31.7.2007
Podpis oprávnenej osoby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SAMaV Bratislava - servis a údržba EZS,CCTV a SKV	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti	Miesto	Bratislava, Krížna 42
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo Obrany SR		
Projektant			
Zhotoviteľ	SecuriLas, s.r.o.	31364764	SK2020302086

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Lastovka	23.04.2006

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	0
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	82 593
7	ZRN (r. 1-6)		82 593
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		82 593,00
24	19 %	82 593,00 DPH	15 692,70
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**98 285,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 3 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

