(42)

V Rožňave, 20.05.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 18
Prílohy :

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB-9-42 /2008 RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava,
Šafárikova 109
048 01 Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ : Jaroslav Piroš - JPS
Sídlo : 013 62 Veľké Rovné 12
Právna forma : fyzická osoba
Zastúpený : Jaroslav PIROŠ
IČO : 33357366
IČ DPH : SK 1020522393
DIČ : 1020522393
Bankové spojenie : VÚB Bytča
Číslo účtu : 1246843- 432/0200
Živnostenský register : č. 501-673, Obvodný úrad v Žiline

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákazka s nízkou hodnotou a v súlade s Obchodným zákonníkom 513/1991.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu

„Upratovanie vonkajších priestorov- letná údržba" Rimavská Sobota

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.
Kód CPV: 77314100-5

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II:

3.1.1 Začatie realizácie služby : *21.05.2008*
3.1.2 Ukončenie služby: *30.09.2008*
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Poskytnúť službu v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 3 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena služby

4.1. Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy na poskytnutie služby
4.1.1. Cena je doložená rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorý je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za poskytnutú službu	:	**933 082,40 Sk**
DPH 19%	:	177 285,70 Sk
Cena za službu celkom vrátane DPH	:	**1 110 368,00 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.

Súčasťou faktúry bude:
- súpis prác a dodávok
- výkaz odpracovaných hodín – denný záznam, ktorý obsahuje počet pracovníkov, deň -dátum a počet odpracovaných hodín .

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

Správa budov ... POZNAŇ

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2.Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1.Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2.Po ukončení služby bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3.Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Ján ASTALOŠ, Igor GACEK

7.4.Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ :
Jaroslav PIROŠ

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.



7.6. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektu Rožňava.
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou a zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov.
Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Jaroslav PIROŠ
za objednávateľa: Štefan Czeranko

7.7. Vlastníkom objektu, kde sa služby budú poskytovať je MO SR. Nebezpečenstvo škody na objektoch, veciach a materiáloch potrebných na jej poskytnutie, znáša poskytovateľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov a výkazov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

9.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre poskytovateľa, Jaroslav Piroš

V Rožňave dňa 20.05.2008

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 20.05.2008

Za poskytovateľa :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Jaroslav PIR(

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba		JKSO :
: Rekapitulácia		Rozpočet :
: kr. list s.		Spracoval : PARS Za
Miesto : Rimavská Sobota	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 110 368 Sk	za M3 OP	1 M	1 110 368 Sk	za M
1 M2 ZP	1 110 368 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 110 368 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	933 082,40		933 082,40
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	933 082,40		933 082,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	933 082,40
22	DPH 19 % z : 933 082,40	177 285,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 110 368,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľnohospodárske družstvo Rožňava

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

: PSB Rožňava
vateľ : JPS - Piroš Jaroslav
ba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
bjekt : Rekapitulácia
Časť : s.

Projektant :
Spracoval : **PARS Za**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		OSTATNÉ					
1	R-3	Kasárne Rimavská Sobota	195 239,750	Sk	1,00	195 239,75	
2	R-4	RTH Ožďany Babin Most	98 842,650	Sk	1,00	98 842,65	
3	R-5	Strelnica Gemerská Hôrka	639 000,000	Sk	1,00	639 000,00	
		OSTATNÉ spolu :	**933 082,40**	**Sk**		**933 082,40**	
		Za rozpočet celkom :	**933 082,40**	**Sk**		**933 082,40**	

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba	JKSO :
Objekt : RTH Ožďany Babin Most	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za
Miesto : Ožďany Babin Most	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
	04801 Rožňava		IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
	01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	117 623 Sk	za M3 OP	1 M	117 623 Sk	za M
1 M2 ZP	117 623 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	117 623 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	98 842,65		98 842,65
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	98 842,65		98 842,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		98 842,65
22	DPH 19 % z :	98 842,65	18 780,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		117 623,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ret.: **PSB Rožňava**
avateľ: **JPS - Piroš Jaroslav**
rojektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba **Objekt : RTH Ožďany Babin Most**

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	98 842,65	98 842,65			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	98 842,65	98 842,65			
Za rozpočet celkom :	98 842,65	98 842,65			



B Rožňava
PS - Piroš Jaroslav
ratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
TH Ožďany Babin Most

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	27 843,000	m2	3,55	98 842,65	
	*+9281*3 = 27843,000*					
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**98 842,65**	**Sk**		**98 842,65**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**98 842,65**	**Sk**		**98 842,65**	
	Za rozpočet celkom :	**98 842,65**	**Sk**		**98 842,65**	

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**

Spracoval : **PARS Za**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
Objekt : RTH Ožďany Babin Most

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	27 843,000	m2	3,55	98 842,65		14 478,36	5 011,74	33 133,17	22 137,32	11 226,78	12 855,28	194,9
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**98 842,65**	**Sk**				**14 478,36**	**5 011,74**	**33 133,17**	**22 137,32**	**11 226,78**	**12 855,28**	**194,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**98 842,65**	**Sk**				**14 478,36**	**5 011,74**	**33 133,17**	**22 137,32**	**11 226,78**	**12 855,28**	**194,9**
		Za rozpočet celkom :	**98 842,65**	**Sk**				**14 478,36**	**5 011,74**	**33 133,17**	**22 137,32**	**11 226,78**	**12 855,28**	**194,9**

Poštárková správa Rožňava

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba	JKSO :
Objekt : Gemerská Hôrka	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za
Miesto : Gemerská Hôrka — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	760 410 Sk	za M3 OP	1 M	760 410 Sk	za M
1 M2 ZP	760 410 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	760 410 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	639 000,00		639 000,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	639 000,00		639 000,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	639 000,00
22	DPH 19 % z : 639 000,00	121 410,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	760 410,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Poľnohospodárske družstvo ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PSB Rožňava
ef : JPS - Piroš Jaroslav
ident :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

vba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba **Objekt : Gemerská Hôrka**

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV				
ZEMNE PRÁCE	639 000,00	639 000,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	639 000,00	639 000,00		
Za rozpočet celkom :	639 000,00	639 000,00		



SB Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav
Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
: Gemerská Hôrka

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady s Montáž	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	111104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km *+60000*3 = 180000,000*	180 000,000	m2	3,55	639 000,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**639 000,00**	**Sk**		**639 000,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**639 000,00**	**Sk**		**639 000,00**	
		Za rozpočet celkom :	**639 000,00**	**Sk**		**639 000,00**	



Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
Objekt : Gemerská Hôrka

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	180 000,000	m2	3,55	639 000,00		93 600,00	32 400,00	214 200,00	143 113,82	72 579,15	83 107,03	1 260,0
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**639 000,00**	**Sk**				**93 600,00**	**32 400,00**	**214 200,00**	**143 113,82**	**72 579,15**	**83 107,03**	**1 260,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**639 000,00**	**Sk**				**93 600,00**	**32 400,00**	**214 200,00**	**143 113,82**	**72 579,15**	**83 107,03**	**1 260,0**
		Za rozpočet celkom :	**639 000,00**	**Sk**				**93 600,00**	**32 400,00**	**214 200,00**	**143 113,82**	**72 579,15**	**83 107,03**	**1 260,0**



Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba	JKSO :
Objekt : Rimavská Sobota	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za
Miesto : Rimavská Sobota	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava 04801 Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav 01362 Veľké Rovné okr.Bytča	IČO : 33357366 Veľké Rovné 12	DIČ : 1020522393 IČ DPH : SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	232 335 Sk	za M3 OP	1 M	232 335 Sk	za M
1 M2 ZP	232 335 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	232 335 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	195 239,75		195 239,75
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	195 239,75		195 239,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	195 239,75
22	DPH 19 % z : 195 239,75	37 095,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	232 335,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pozemkové správy budov ROŽŇAVA

Podpis :

overil Ing. Martin Bednár

vedúci odboru

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PSB Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

avba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba **Objekt : Rimavská Sobota**

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
RÁCE A DODÁVKY HSV					
- ZEMNE PRÁCE	166 299,75	166 299,75			
- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 940,00	28 940,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	195 239,75	195 239,75			
Za rozpočet celkom :	195 239,75	195 239,75			



Rožňava
JPS - Piroš Jaroslav
Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
Rimavská Sobota

Projektant :
Spracoval : PARS Za
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	111104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	46 845,000	m2	3,55	166 299,75	
		*+15615*3 = 46845.000*					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**166 299,75**	**Sk**		**166 299,75**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	1 447,000	m2	20,00	28 940,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 940,00**	**Sk**		**28 940,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**195 239,75**	**Sk**		**195 239,75**	
		Za rozpočet celkom :	**195 239,75**	**Sk**		**195 239,75**	

Pozádková správa budov ROŽŇAVA

Stavba : Upratovanie vonkajších priestorov - letná údržba
Objekt : Rimavská Sobota

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111104311	Pokosenie trávnika lúčneho v rovine s odvozom do 20 km	46 845,000	m2	3,55	166 299,75		24 359,40	8 432,10	55 745,55	37 245,37	18 888,72	21 628,61	327,9
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**166 299,75**	**Sk**				**24 359,40**	**8 432,10**	**55 745,55**	**37 245,37**	**18 888,72**	**21 628,61**	**327,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	1 447,000	m2	20,00	28 940,00	115,76	14 990,92	5 281,55		8 512,44	4 317,02	-4 277,69	185,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 940,00**	**Sk**			**115,76**	**14 990,92**	**5 281,55**		**8 512,44**	**4 317,02**	**-4 277,69**	**185,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**195 239,75**	**Sk**			**115,76**	**39 350,32**	**13 713,65**	**55 745,55**	**45 757,81**	**23 205,74**	**17 350,92**	**513,1**
		Za rozpočet celkom :	**195 239,75**	**Sk**			**115,76**	**39 350,32**	**13 713,65**	**55 745,55**	**45 757,81**	**23 205,74**	**17 350,92**	**513,1**

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-42/2008-Rv „Upratovanie vonkajš
priestorov – letná údržba Rimavská Sobota“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

