ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 19-RŠÚ /2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	z. Hüber Vladimír
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v obchodnom registri:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Forbak Miroslav

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie**

2.2. CPV: 74313110-0

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. apríla 2007
termín ukončenia: 16. novembra 2007
S možnosťou predĺženia do roku 2009 s ročnou periodicitou.

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Realizáciu dojednať na jednotlivých zariadeniach cestou z. Hüber Vladimíra 7 pracovných dní pred vlastnou realizáciou.

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP b.č. 1, 26, 32, 34, 60, 76, 97, 99, 112, 113 , Kasárne 4.čsb b.č. 34, 38,42, 49

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1966 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového cenníku k vykonaniu revízií, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

druh zariadenia	činosť	Cena v Sk bez DPH
ventilátory	revízia	890,00
	1Nh zamestnanca	315,00
vzduchotechnické jednotky	revízia	3 690,00
	1Nh zamestnanca	315,00
	1Sh autožeriavu 8t.	890,00
Náhradné diely	celkom	100 000,00

Cena bez DPH	252 100,84
DPH 19%	47 899,15
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**300 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela
7.2. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a STN.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore činností a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Hüber Vladimír** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.
8.4. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Forbak Miroslav**
8.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revíznu správu na každé vzduchotechnické zariadenie s ev.č. poprípade súbor pod jedným ev. číslom

8.6. Dokladom o odovzdaní a prevzatí diela sú všetky revízne správy podpísané oprávnenou osobou dodávateľa a určenou osobou objednávateľa.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch

- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný dodržať ustanovenia Z. č. 215/2004 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin, K4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce tj. **odborná spôsobilosť na manipuláciu so vzduchotechnickými zariadeniami, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie.**

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. objednávateľ.

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **KSNP č. tel. 482063, K4.čsb č. tel. 483571**

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt za ktoré sú považované: **zásah elektrickým prúdom, zachytenie rotujúcimi časťami, padajúce predmety, pohyb osôb.**

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. marca 2007

Posádková správa budov MARTIN

.....	.....
objednávateľ	zhotoviteľ
Ing. Ján Pánis	Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397 IČ DPH: SK2021906018

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie	Miesto : K SNP 1,26,32,34,60,76,97,99,112,11	Rozpočet : K 4.čsb 34,38,42,49
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	6 884 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	6 884 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	6 884 Sk	za M2 ZP	1 M	6 884 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 895,00		4 895,00
4	iné :			
5	Súčet :	4 895,00		4 895,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 ① 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	890,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	890,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 785,00
22	DPH 19 % z : 5 785,00	1 099,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 884,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing MARIÁN BEDNÁR
cenár ODPOČET/UCHÁT

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
1	240160005	Revízia ventilátora	1,000	kus	890,00	890,00		71,08	25,02			651,94	141,96	0,8
		MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR.	0,818	Nh	86,90	71,08	71,08 za kus							
2	240160016	Revízia vzduchotechnickej jednotky	1,000	kus	3 690,00	3 690,00		512,36	180,35	734,78		1 671,07	591,44	5,8
		MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR.	5,896	Nh	86,90	512,36	512,36 za kus							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,854	Sh	860,00	734,78	734,78 za kus							
3	243190004	Montáž vzduchotechnických zariadení	1,000	hod	315,00	315,00		86,90	30,59			147,23	50,28	1,0
		MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR.	1,000	Nh	86,90	86,90	86,90 za kus							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**4 895,00**	**Sk**				**670,34**	**235,96**	**734,78**		**2 470,24**	**783,68**	**7,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 895,00**	**Sk**				**670,34**	**235,96**	**734,78**		**2 470,24**	**783,68**	**7,7**
		OSTATNÉ												
4	S-1711030	Autožeriav 8t	1,000	Sh	890,00	890,00								
		OSTATNÉ spolu :	**890,00**	**Sk**										
		Za rozpočet celkom :	**5 785,00**	**Sk**				**670,34**	**235,96**	**734,78**		**2 470,24**	**783,68**	**7,7**

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie	Miesto: K SNP 1,26,32,34,60,76,97,99,112,11	Rozpočet: K 4.čsb 34,38,42,49	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin	IČO: 805122	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	6 884 Sk	1 M2 UP	6 884 Sk
1 M2 ZP	6 884 Sk	1 M	6 884 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	4 895,00		4 895,00
4	iné:			
5	Súčet:	4 895,00		4 895,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	890,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	890,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		5 785,00
22	DPH 19% z:	5 785,00	1 099,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		6 884,20

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. Odborné prehliadky vzduchotechniky a klimatizácie

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
1	924	24016-0005	Revízia ventilátora	1,000	kus	890,00	890,00						19
2	924	24016-0016	Revízia vzduchotechnickej jednotky	1,000	kus	3 690,00	3 690,00						19
3	924	24319-0004	Montáž vzduchotechnických zariadení	1,000	hod	315,00	315,00						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	4 895,000			4 895,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 895,000			4 895,00						
			OSTATNÉ										
4	OST	S-171-1030	Autožeriav 8t	1,000	Sh	890,00	890,00						19
			OSTATNÉ spolu :	890,000			890,00						
			Rozpočet celkom :	5 785,000			5 785,00						

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)	Miesto : VÚ Martin Podháj - b. č. 26	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Miroslav Forbak
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :				IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	107 261 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	107 261 Sk	za M2 UP		
	1 M2 ZP	107 261 Sk	za M2 ZP		1 M	107 261 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	13 860,00		13 860,00
4	iné :		76 275,00	76 275,00
5	Súčet :	13 860,00	76 275,00	90 135,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Severoslovenské stavebné s.r.o.
Horné Sihoty 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	90 135,00
22	DPH 19 % z : 90 135,00	17 125,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	107 260,70

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

overil ho stavbyvedúci Eštenák
Vaším odpočtom

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Miroslav Forbak**

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
MATERIÁL						
MATERIÁL spolu :	76 275,00		76 275,00	0,332		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	13 860,00	13 860,00				15,37
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 860,00	13 860,00				
Za súbor celkom :	90 135,00	13 860,00	76 275,00	0,332		

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Miroslav Forbak**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	429524920	Klimatiz. jednotka SINCLAIR - nástenná	1,000	kus	62 415,00	62 415,00	62 415,00							
2	429801440	Konzola pod von. jednotku	1,000	kus	1 650,00	1 650,00	1 650,00							
3	429811540	Kondenzné potrubie	5,000	m	165,00	825,00	825,00							
4	429811550	Krycia lišta na Cu - potrubie	3,000	m	480,00	1 440,00	1 440,00							
5	429811560	Cu potrubie	7,000	m	945,00	6 615,00	6 615,00							
6	999000001	Elekroinštalačný materiál	1,000	kpl	2 805,00	2 805,00	2 805,00							
7	999933000	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	1,000	kpl	525,00	525,00	525,00							
		MATERIÁL spolu :	**76 275,00**	**Sk**			**76 275,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
8	243190004	Montáž vzduchotechnických zariadení	44,000	hod	315,00	13 860,00		4 017,20	1 414,16			6 223,94	2 204,70	44,0
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	44,000	Nh	91,30	4 017,20	91,30 za kus							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**13 860,00**	**Sk**				**4 017,20**	**1 414,16**			**6 223,94**	**2 204,70**	**44,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 860,00**	**Sk**				**4 017,20**	**1 414,16**			**6 223,94**	**2 204,70**	**44,0**
		Za rozpočet celkom :	**90 135,00**	**Sk**			**76 275,00**	**4 017,20**	**1 414,16**			**6 223,94**	**2 204,70**	**44,0**

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)		Miesto: VÚ Martin Podháj - b. č. 26		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval: Miroslav Forbak	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin	IČO: 805122	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	107 261 Sk	1 M2 UP	107 261 Sk
1 M2 ZP	107 261 Sk	1 M	107 261 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	13 860,00		13 860,00
4	iné:		76 275,00	76 275,00
5	Súčet:	13 860,00	76 275,00	90 135,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		90 135,00
22	DPH 19% z:	90 135,00	17 125,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		107 260,70

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
MATERIÁL spolu :	0,00	76 275,00	76 275,00	0,33231	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	13 860,00	76 275,00	90 135,00	0,33231	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Budova č. 26 - klimatizácia pracoviska (ZoD č. PSB MT 19-RŠÚ/2007)

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			MATERIÁL										
1	MAT	429 524920	Klimatiz. jednotka SINCLAIR - nástenná	1,000	kus	62 415,00		62 415,00	0,28400	0,28400			19
2	MAT	429 801440	Konzola pod von. jednotku	1,000	kus	1 650,00		1 650,00	0,01900	0,01900			19
3	MAT	429 811540	Kondenzné potrubie	5,000	m	165,00		825,00	0,00161	0,00805			19
4	MAT	429 811550	Krycia lišta na Cu - potrubie	3,000	m	480,00		1 440,00	0,00186	0,00558			19
5	MAT	429 811560	Cu potrubie	7,000	m	945,00		6 615,00	0,00224	0,01568			19
6	MAT	999 000001	Elekroinštalačný materiál	1,000	kpl	2 805,00		2 805,00					19
7	MAT	999 933000	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	1,000	kpl	525,00		525,00					19
			MATERIÁL spolu :	76 275,000				76 275,00		0,33231			
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
8	924	24319-0004	Montáž vzduchotechnických zariadení	44,000	hod	315,00	13 860,00						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	13 860,000			13 860,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	13 860,000			13 860,00						
			Rozpočet celkom :	90 135,000			13 860,00	76 275,00		0,33231			

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112	Miesto : VÚ Martin Podháj - kuchyňa	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Miroslav Forbak
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :				IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	39 520 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	39 520 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	39 520 Sk	za M2 ZP	1 M	39 520 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	975,00		975,00
2	PSV :			
3	MCE :	10 725,00		10 725,00
4	iné :		21 510,00	21 510,00
5	Súčet :	11 700,00	21 510,00	33 210,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 210,00
22	DPH 19 % z : 33 210,00	6 309,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 519,90

F	Odpočet - prípočet	

Severoslovenská stavebná, a.s.
Horná Skalka 2717
036 01 Martin

overil ku stavebnej podobe
Vaclav Odrobina

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Miroslav Forbak**

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
MATERIÁL						
MATERIÁL spolu :	21 510,00		21 510,00	0,100		
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	975,00	975,00				2,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	975,00	975,00				
PRÁCE A DODÁVKY M						
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	10 725,00	10 725,00				32,29
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 725,00	10 725,00				
Za súbor celkom :	33 210,00	11 700,00	21 510,00	0,100		

Odberateľ : **Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Miroslav Forbak**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MATERIÁL												
1	429727720	Izolácia Al 25 mm samolep.	18,000	m2	570,00	10 260,00	10 260,00							
2	429742020	Hydro tesnenie	18,000	m2	345,00	6 210,00	6 210,00							
3	429907990	ALU paska 50-2000	8,000	kus	630,00	5 040,00	5 040,00							
		MATERIÁL spolu :	**21 510,00**	**Sk**			**21 510,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
4	999990005	Komplexná skúška, skúšobný chod	3,000	hod	325,00	975,00		303,90	106,98			408,82	155,30	3,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	3,000	Nh	101,30	303,90	101,30 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**975,00**	**Sk**				**303,90**	**106,98**			**408,82**	**155,30**	**3,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**975,00**	**Sk**				**303,90**	**106,98**			**408,82**	**155,30**	**3,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a												
5	243190004	Montáž vzduchotechnických zariadení	33,000	hod	325,00	10 725,00		3 012,90	1 060,62			4 929,68	1 721,80	33,0
		Mechanik stavebno-inštalačného zar.	33,000	Nh	91,30	3 012,90	91,30 za m2							
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a	**10 725,00**	**Sk**				**3 012,90**	**1 060,62**			**4 929,68**	**1 721,80**	**33,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 725,00**	**Sk**				**3 012,90**	**1 060,62**			**4 929,68**	**1 721,80**	**33,0**
		Za rozpočet celkom :	**33 210,00**	**Sk**			**21 510,00**	**3 316,80**	**1 167,60**			**5 338,50**	**1 877,10**	**36,0**

ROZPIS DO FAKTÚR

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112	Miesto: VÚ Martin Podháj - kuchyňa	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Miroslav Forbak	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin	IČO: 805122	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	39 520 Sk	1 M2 UP	39 520 Sk
1 M2 ZP	39 520 Sk	1 M	39 520 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	975,00		975,00
2	PSV:			
3	MCE:	10 725,00		10 725,00
4	iné:		21 510,00	21 510,00
5	Súčet:	11 700,00	21 510,00	33 210,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		33 210,00
22	DPH 19% z:	33 210,00	6 309,90
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		39 519,90

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu :	0,00	21 510,00	21 510,00	0,10084	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	975,00	0,00	975,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	975,00	0,00	975,00	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	11 700,00	21 510,00	33 210,00	0,10084	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Miroslav Forbak
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Kuchyňa - izolácia VZT potrubia b. č. 112

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			MATERIÁL										
1	MAT	429 727720	Izolácia Al 25 mm samolep.	18,000	m2	570,00		10 260,00	0,00068	0,01224			19
2	MAT	429 742020	Hydro tesnenie	18,000	m2	345,00		6 210,00	0,00070	0,01260			19
3	MAT	429 907990	ALU paska 50-2000	8,000	kus	630,00		5 040,00	0,00950	0,07600			19
			MATERIÁL spolu :	21 510,000				21 510,00		0,10084			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	000	99999-0005	Komplexná skúška, skúšobný chod	3,000	hod	325,00	975,00						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	975,000			975,00						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	975,000			975,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
5	924	24319-0004	Montáž vzduchotechnických zariadení	33,000	hod	325,00	10 725,00						19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	10 725,000			10 725,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 725,000			10 725,00						
			Rozpočet celkom :	33 210,000			11 700,00	21 510,00		0,10084			

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*