ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA
A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

K.č.: ÚŠZV- 2-46/2010
K.č.: ÚŠZV- 276-7/2010

Výtlačok č. :
Počet listov:
Prílohy :

Zmluva o dielo č. 45/2010
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 Zákona č. 513/1991 (Obchodného zákonníka) v platnom znení

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 962 63 Pliešovce**

IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
Banka: Štátna pokladnica
Č.účtu /num. kód : 7000167777/8180
Zastúpený: brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: JUDr.Milan Sláviček,PhD.
Telefón: 0960 465 526
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: Ing.Vladimír Minár
Telefón: 0960 465 550
Fax: 0960 465 509

1.2. Zhotoviteľ: **KRAJMONT, s.r.o. 913 08 Nová Bošáca č.479**

Zastúpený: Ján Krajčovič
Vybavuje: Ján Krajčovič
Tellefón: 0905-693504
IČO: 45 440 140
DIČ: 2023036433
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pob. Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 2923837609/1100
Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Obvodného súdu v Trenčíne oddiel: Sro,vložka číslo 23061/R

Nie je plátca DPH.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela : TOO kotolne č.2 .

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu kotolne č.2 v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Miesto plnenia predmetu zmluvy : Sklady, garáže – Zábava, b.č.18.

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **01. 08. 2010**
Termín ukončenia: **10. 09 2010**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky a schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Cena celkom : 8 969,31 €.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Predmet plnenia bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu, ktorá je uvedená v článku V „Cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.

6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy,

vyhlášky platné v SR, najmä zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zákon o životnom prostredí, zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie zákony, vyhlášky, normy a pod., potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

7.2. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

7.3. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.

7.4. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ, nesmie byť bez súhlasu objednávateľa použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

7.5. Použitý materiál pri oprave dodaný zhotoviteľom musí byť dokladovaný certifikátmi v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

7.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

7.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súlade s platnou legislatívou §40 bod 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. v platnom znení.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.

8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **24 mesiacov.** Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do dvoch dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní vyplývajúcich z tejto zmluvy, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,

- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 3 dní povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie VO je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o požiarnej ochrane.
12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na mieste vykonávania prác.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na mieste vykonávania služby čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.
12.6. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov č. tel.: 0960 465 815, 0960 465 816, 465 560.
12.7. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR a ÚŠZV, ako aj tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.9. Zhotoviteľ sa v priebehu prác nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so z. č. 215/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12.10. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je p.Ján Krajčovič.
12.11. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je p. Renáta Mužíková.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Novej Bošáci dňa:

V Lešti dňa:

Za zhotoviteľa:
p.Ján KRAJČOVIČ
konateľ

KRAJMONT, s.r.o.
Nová Bošáca 479, 913 08
IČO: 45440140 DIČ: 2023038432
tel./fax: 032-7789931

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK,PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Krycí list rozpočtu v EUR

KRAJMONT

Stavba : 2010 - LEŠŤ — KP :

Objekt : TOO - kotolňa č.2 - Sklady a garáže Zábava — Rozpočet :

Spracoval : Kredátusová

Miesto : — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť — IČO : 00804932 — DIČ :

96263 Pliešovce — Lešť — IČ DPH :

Dodávateľ : KRAJMONT ,s.r.o — IČO : 45440140 — DIČ : 2023036433

91308 Nová Bošáca — č.479 — IČ DPH :

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	8 969 EUR	za M3 OP	1 M	8 969 EUR za M
1 M2 ZP	8 969 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP	8 969 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	6 799,60	246,71	7 046,31
3	MCE :	1 100,00	823,00	1 923,00
4	iné :			
5	Súčet :	7 899,60	1 069,71	8 969,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 .	8 969,31
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 969,31

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJMONT, s.r.o.
Nová Bošáca 479, 913 08
IČO: 45440140 DIČ: 2023036433
tel./fax: 032-7788871

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**
Projektant :

ávateľ : **KRAJMONT ,s.r.o**
Spracoval : **Kredátusová**

tavba : 2010 - LEŠŤ
KP : *Dátum :* . .

Objekt : TOO - kotolňa č.2 - Sklady a garáže Zábava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

- KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	731100868	Demontáž kotlov liat. VSB IV 13 čl.	2,000	kus	660,00	1 320,00	
2	731190926	Príprava článkov k opätovnej montáži kotlov VSB IV, E IV	26,000	kus	38,00	988,00	
3	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	2,000	kus	92,50	185,00	
4	731190943	Opr. kotlov, pretesnenie skla vodoznaku	2,000	kus	23,00	46,00	
5	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	2,000	kus	12,80	25,60	
6	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	2,000	kus	17,50	35,00	
7	731191927	Montáž použitých kotlov z dielov VSB IV prvých 6 článkov	2,000	súbor	1 080,00	2 160,00	
8	731191928	Montáž použitých kotlov z dielov VSB IV ďalší článok	14,000	súbor	71,00	994,00	
9	484006200	Vsuvka d 126,3 mm VSB IV	52,000	kus	3,45		179,40
10	484006500	Doska uzáverová dolná -zad. VSB IV	2,000	kus	29,50		59,00
11	731195968	Opr. kotlov, montáž šamot. vymurovky VSB IV 13 čl. *v cene materiál -výmena žiarnice*	2,000	súbor	413,00	826,00	
12	598103000	Malta šamotová G1 VL	0,055	t	151,00		8,31
13	734491111	Stavoznaky DN 15 pre VSB IV	1,000	súbor	220,00	220,00	
14	350120002	Čerpadlo WILLO	1,000	kus	108,00	108,00	
15	4263A0501	Čerpadlo WILLO - Typ MHI 403	1,000	kus	823,00		823,00
16	999999004	Vyčistenie kotlových časti a dymovodu -2 kotle *4*8*2 " 4-ria prac. x 8 hod. x 2 kotle" = 64,000*	64,000	hod	10,00	640,00	
17	999999005	Oprava elektroniky - prečistenie a kontrola sondy ,prečistenie vodoznakov *2*8*2 = 32,000*	32,000	hod	11,00	352,00	
		Za rozpočet celkom :	**8 969,31**	**EUR**		**7 899,60**	**1 069,71**

KRAJMONT, s.r.o.
Nová Bošáca 479, 913 08
IČO: 45440140 DIČ: 2023036433
tel./fax: 032-7788871

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 46/2010.
(TOO kotolne č.2)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade s nevyhnutnou potrebou,

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Ján Macko
OR-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
por.Ing. Ján Lukáč
vedúci ekonomického oddelenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
Renáta Mužíková
OR-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
JUDr. Milan Sláviček,PhD.
právny poradca - VOOdd

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 