(12) 16 754

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-377-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Peter Vavrík 0960 /396 500 riaditeľ PSB Hlohovec
Odborný dozor objednávateľa:	Pavol Velický
Telefón :	0960/396 521
Fax :	0960/396 505
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Jaroslav Piroš - JPS**
Sídlo:	Veľké Rovné 12, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpený:	Jaroslav Piroš
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jaroslav Piroš
vo veciach technických:	Jaroslav Piroš
vo veciach stavebných:	Jaroslav Piroš
IČO :	33357366
IČDPH:	SK1020522393
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., pobočka Bytča
Číslo účtu:	1246843432/0200
Telefón:	041/5582426
Fax:	041/5582426
Register:	Živnostenský register č. 501-673
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Obstarávateľ : PSB Hlohovec
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Akcia : MO SR VÚ Hlohovec r.2010
Objekt : Oprava strešnej krytiny, žľabov b.č. 37 DK HC

Projektant :
Spracoval : STAVAR Za, s.r.o.
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	24,000	m3	22,50	**540,00**	*16 268,04*
	*+2*2*1,5*4 = 24,000*					
132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,900	m3	25,00	**22,50**	*677,84*
	*+1,5*0,3*0,5*4 = 0,900*					
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	24,900	m3	6,85	**170,57**	*5 138,59*
	+24+0,9 = 24,900					
171201201	Uloženie sypaniny na skládku	24,900	m3	0,66	**16,43**	*494,97*
181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	48,000	m2	0,20	**9,60**	*289,21*
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**759,10**	**EUR**		**759,10**	*22 868,65*
	2 - ZÁKLADY					
212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným 16-63 mm	24,000	m3	28,50	**684,00**	*20 606,18*
	*+2*2*1,5*4 = 24,000*					
212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	6,000	m	8,25	**49,50**	*1 491,24*
	*+4*1,5 = 6,000*					
	2 - ZÁKLADY spolu :	**733,50**	**EUR**		**733,50**	*22 097,42*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	20,000	m2	12,20	**244,00**	*7 350,74*
)1	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	20,000	hod	40,00	**800,00**	*24 100,80*
	Osadenie objímok a držiakov murivo tehl.	8,000	kus	2,39	**19,12**	*576,01*
	Objímky oceľové pre klampiarske zvody	8,000	kus	4,20	**33,60**	*1 012,23*
	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	20,000	m2	1,74	**34,80**	*1 048,38*
	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,265	t	8,25	**10,44**	*314,52*
	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,060	t	0,92	**4,66**	*140,39*
	*+1,265*4 = 5,060*					
	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	37,370	t	16,60	**620,34**	*18 688,36*
	+1,265 = 1,265					
	*+24,9*1,45 = 36,105*					
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 522,96**	**EUR**		**1 522,96**	*45 880,69*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 259,56**	**EUR**		**3 259,56**	*98 197,50*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	721 - Vnútorná kanalizácia					
	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	30,000	m	4,92	**147,60**	*4 446,60*

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa pravidiel TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**147,60**	**EUR**		**147,60**	*4 446,60*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**147,60**	**EUR**		**147,60**	*4 446,60*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	10,000	m	7,35	**73,50**	*2 214,26*
18	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	10,000	m	0,71	**7,10**	*213,89*
19	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	13,20	**52,80**	*1 590,65*
20	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	0,93	**3,72**	*112,07*
21	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	15,000	m	9,05	**135,75**	*4 089,60*
		*+3,75*4 = 15,000*					
22	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	15,000	m	0,71	**10,65**	*320,84*
23	764761225	Spojovanie žľabu nity+tmelenie	177,000	kus	1,79	**316,83**	*9 544,82*
		*+59*2/2*3 = 177,000*					
24	764999904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4	80,500	hod	9,35	**752,68**	*22 675,24*
		Čistenie žľabov					
		2x59 bm					
		*+59*2*0,25 "hod" = 29,500*					
		.					
		Oprava hákov žľabov,navítanie dier+nastrihávanie a nanitovanie pásoviny na hák					
		120 kusov					
		+51 "hod" = 51,000					
		.					
	764999906	Konštrukcie klampiarské, HZS T6	133,000	hod	11,80	**1 569,40**	*47 279,74*
		Oprava streš. plášťa - 755,2 m2					
		oprava krytiny - utesnenie spojov tmelením medzi spojmi					
		+133 "hod" = 133,000					
	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	29,224	%	1,70	**49,68**	*1 496,66*
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 972,11**	**EUR**		**2 972,11**	*89 537,79*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
	767392111	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným nitovaním	755,200	m2	3,62	**2 733,82**	*82 359,06*
		*+59*12,8 = 755,200*					
	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	118,000	m2	2,50	**295,00**	*8 887,17*
		*+59*2*1 = 118,000*					
		.					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 028,82**	**EUR**		**3 028,82**	*91 246,23*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 000,93**	**EUR**		**6 000,93**	*180 784,02*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	38,940	m2	0,99	**38,55**	*1 161,36*
		*+59*2*0,33 = 38,940*					
	783523010	Nátery klamp.konštr. dvojnásobné Hamerit patinový a zákl.náter	38,940	m2	7,80	**303,73**	*9 150,17*
		*+2*59*0,33 = 38,940*					
		783 - Nátery spolu :	**342,28**	**EUR**		**342,28**	*10 311,53*
		787 - Zasklievanie					
	787600802	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	1,500	m2	2,26	**3,39**	*102,13*
		*+0,6*0,5*5 = 1,500*					
	787622250	Zaskl. okien, dvier pev. sklom ľad. s podtm. a zatm. hr. 4mm	1,500	m2	21,00	**31,50**	*948,97*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností
TRENČÍN

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5	634873400	Sklo lad. VZ3 hr.4 VOL. do 180 cm	1,620	m2	21,40	**34,67**	*1 044,47*
		*+1,5*1,08 = 1,620*					
6	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	0,696	%	1,70	**1,18**	*35,55*
		787 - Zasklievanie spolu :	**70,74**	EUR		**70,74**	*2 131,11*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**413,02**	EUR		**413,02**	*12 442,64*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 561,55**	EUR		**6 561,55**	*197 673,26*
		OSTATNÉ					
6	R-0	Spotreba energie a vody	-3,000	Sk	1,00	**-3,00**	*-90,38*
		OSTATNÉ spolu :	**-3,00**	EUR		**-3,00**	*-90,38*
		Za rozpočet celkom :	**9 818,11**	EUR		**9 818,11**	*295 780,38*

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-....377 - 12..../2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2010-7-15

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava strešnej krytiny, zvodov a vonkajších obvodových múrov b. č. 37 - DK Hlohovec".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **Nasledujúci deň po podpise oboch zmluvných strán**
termín ukončenia prác: **30. 07. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**10 083,28 €**
DPH 19 %	**1 915,82 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**11 999,10 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.
7.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi jednoduchú projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Trenčíne, dňa: 15. VII. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedos
Dátum: Viera ŠIKUDOVÁ
osť, meno, priezvisko a pod

edbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 ikona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom udite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení skorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je ie) v súlade so všeobecne záväznými právnymi edpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
stené
Dátum: znení neskorších predpisov
Mgr. Viera BAKOŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a pod

Za zhotoviteľa:

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

v Trenčíne, dňa: 15. VII. 2010

Jaroslav PIROŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky:
Dátum: 15. VII. 2010 Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky:
Dátum: 15. VII. 2010 Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky:
Dátum: 15. VII. 2010 Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

4 výtl. s 12 listami
ok č. 1 Strana - ZZ
ok č. 2 293 ZZ
ok č. 3 PSZ ZZ
ok č. 4 JPS - zákazka
ok č. 5

Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010		JKSO :	
Objekt : Oprava strešnej krytiny, žľabov b.č. 37 DK HC		Rozpočet :	
		Spracoval : STAVAR Za, s.r.o.	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ : PSB Hlohovec	IČO :	DIČ :	
92055 Hlohovec		IČ DPH :	
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ :	1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH :	SK1020522393
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	11 999 EUR	za M3 OP	1 M	11 999 EUR	za M
1 M2 ZP	11 999 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	11 999 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 225,96	33,60	3 259,56
2	PSV :	6 526,88	34,67	6 561,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	9 752,84	68,27	9 821,11

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	98,21
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	68,75
13	Sťažené podmienky	1,00 %	98,21
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		265,17

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-3,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	-3,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH: SK1020522393

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 083,28
22	DPH 19 % z : 10 083,28	1 915,82
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 999,10

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	303 768,89
	Cena s DPH	361 484,89
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Odbor investícií a stavebných prác
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **PSB Hlohovec**
Dodávateľ : **JPS - Piroš Jaroslav**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **STAVAR Za, s.r.o.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010

Objekt : Oprava strešnej krytiny, žľabov b.č. 37 DK HC

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**759,10**	**759,10**		*22 868,65*	
2 - ZÁKLADY	**733,50**	**733,50**		*22 097,42*	40,604
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**244,00**	**244,00**		*7 350,74*	1,051
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 522,96**	**1 489,36**	**33,60**	*45 880,69*	0,036
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 259,56**	**3 225,96**	**33,60**	*98 197,50*	41,692
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**147,60**	**147,60**		*4 446,60*	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**147,60**	**147,60**		*4 446,60*	
764 - Konštrukcie klampiarske	**2 972,11**	**2 972,11**		*89 537,79*	0,080
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**3 028,82**	**3 028,82**		*91 246,23*	
76 - KONŠTRUKCIE	**6 000,93**	**6 000,93**		*180 784,02*	0,080
783 - Nátery	**342,28**	**342,28**		*10 311,53*	0,012
787 - Zasklievanie	**70,74**	**36,07**	**34,67**	*2 131,11*	0,032
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**413,02**	**378,35**	**34,67**	*12 442,64*	0,044
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 561,55**	**6 526,88**	**34,67**	*197 673,26*	0,124
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	**-3,00**	**-3,00**		*-90,38*	
Za rozpočet celkom :	**9 818,11**	**9 749,84**	68,27	*295 780,38*	41,816

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa majetku a služieb TRENČÍN