**Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom**

**Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č.** PSB-21-142/2006 [redacted]
**s originálom.**




**Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov**

**POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV**
**PREŠOV**
Č. p.: PSB-21-142/2006

Prešov 14 novembra 2006
Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 3/3P

# Zmluva o dielo č. PSB-21 -142/2006

**uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## čl.1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Sídlo: Čapajevova 38
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
IČO: 00805211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: z. Michal Kováč

1.2 Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Sídlo: Železničiarska 4, 08001 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mularčík
IČO: 10739254
IČ DPH : SK 1020737850
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: 60944-572/0200

1.3 Zapísaný v OÚ Prešov registračné číslo 707-3128

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „ Odstránenie nedostatkov z vykonaných revízii bleskozvodov b. č. 7, 8, 9, 10, 14, 29 v objekte VÚ 1007 " zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

## čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je : Odstránenie nedostatkov z vykonaných revízii bleskozvodov b. č. 7, 8, 9, 10, 14, 29 v objekte VÚ 1007 v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ
3.2 zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne : 28.11.2006 do 8.12.2006
Začatie prác: 28.11.2006
Ukončenie prác: 8.12.2006
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

## čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).
4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.
4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:
Cena bez DPH Sk : 343 878,00 SK
DPH 19% Sk : 65 336,70 SK
Cena s DPH Sk : 409 214,70 SK
Slovom: Štyristodeväťtisícdvestoštrnásť70/100

## čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.
5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.
5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je **30** dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

## čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. Dodávku elektrickej energie a vody pre požadovaný výkon prác uvedených v tejto zmluve dodávateľ nepožaduje.

## čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Kováč Michal.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : z. Martina Dvorščáka.

## čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

## čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z. z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

## čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 17.11.2006 V .....

Posádková správa budov * PREŠOV *

ING. MIROSLAV MULARČIK
Železničiarska 2, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739284 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav Mularčik
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635004. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 17.11.2006 Samostatný odborný referent : z. Michal Kováč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania.

Dátum: 17.11.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená
Nedostatky neboli zistené

Dátum : 17.11.2006 Samostatný odborný referent : Marta Ferencová

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.7, sklady | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov — Zmluva č. | Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 103 124 Sk | za M3 OP | 1 M | 103 124 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 103 124 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 103 124 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 60 566,00 | | 60 566,00 |
| 4 | iné : | | 24 204,60 | 24 204,60 |
| 5 | Súčet : | 62 454,00 | 24 204,60 | 86 658,60 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 86 658,60 |
| 22 | DPH 19 % z : | 86 658,60 | 16 465,10 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 103 123,70 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

Posádková správa budov PREŠOV

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby

*Tlačivo : ODIS A10*

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.9 , sklady | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov | Zmluva č. Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 64 716 Sk | za M3 OP | 1 M | 64 716 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 64 716 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 64 716 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 36 863,50 | | 36 863,50 |
| 4 | iné : | | 15 631,50 | 15 631,50 |
| 5 | Súčet : | 38 751,50 | 15 631,50 | 54 383,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 54 383,00 |
| 22 | DPH 19 % z 54 383,00 | 10 332,80 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 64 715,80 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov PREŠOV

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku Odbor prevádzky a údržby TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.8 , sklady | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov | Zmluva č. Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 69 009 Sk | za M3 OP | 1 M | 69 009 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 69 009 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 69 009 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 38 774,50 | | 38 774,50 |
| 4 | iné : | | 17 327,90 | 17 327,90 |
| 5 | Súčet : | 40 662,50 | 17 327,90 | 57 990,40 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 57 990,40 |
| 22 | DPH 19 % z : 57 990,40 | 11 018,20 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 69 008,60 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov PREŠOV

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku Odbor prevádzky a údržby TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.10 , sklady | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov — Zmluva č. | Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 61 731 Sk | za M3 OP | 1 M | 61 731 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 61 731 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 61 731 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 37 547,00 | | 37 547,00 |
| 4 | iné : | | 12 439,40 | 12 439,40 |
| 5 | Súčet : | 39 435,00 | 12 439,40 | 51 874,40 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 51 874,40 |
| 22 | DPH 19 % z : 51 874,40 | 9 856,10 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 61 730,50 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* Posádková správa budov PREŠOV

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* ING. MIROSLAV MULARČIK MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10739254 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku Odbor prevádzky a údržby TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

Overil Ing. MARIAN BEDNÁR
Cenár odpočtu

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.14 | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov | Zmluva č. Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 25 662 Sk | za M3 OP | 1 M | 25 662 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 25 662 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 25 662 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 13 111,00 | | 13 111,00 |
| 4 | iné : | | 6 565,70 | 6 565,70 |
| 5 | Súčet : | 14 999,00 | 6 565,70 | 21 564,70 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 21 564,70 |
| 22 | DPH 19 % z : 21 564,70 | 4 097,30 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 25 662,00 |
| F | Odpočet - pripočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

Posádková správa budov PREŠOV

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

*Pečiatka :*

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Odbor prevádzky a údržby

*Tlačivo : ODIS A10*

Ing. MARTIN BEDNÁR
cenár ODPO/ÚSNM

# Krycí list rozpočtu

*Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov*

| | |
|---|---|
| Stavba :Porevízne opravy bleskozvodov na budovách v Dukelských kasárňach | JKSO : |
| Objekt : Budová č.29 , park | Rozpočet : |
| | Spracoval : M.Dvorščák |
| Miesto : Prešov | Zmluva č. Dňa : 04.11.2006 |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB PREŠOV | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 84 974 Sk | za M3 OP | | 1 M | 84 974 Sk | za M |
| | 1 M2 ZP | 84 974 Sk | za M2 ZP | | | | |
| | 1 M2 UP | 84 974 Sk | za M2 UP | | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 888,00 | | 1 888,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 46 554,50 | | 46 554,50 |
| 4 | iné : | | 22 964,40 | 22 964,40 |
| 5 | Súčet : | 48 442,50 | 22 964,40 | 71 406,90 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 71 406,90 |
| 22 | DPH 19 % z: 71 406,90 | 13 567,30 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 84 974,20 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* Posádková správa budov PREŠOV

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

ING. MIROSLAV MULARČÍK
**MOVYROB**
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor správy nehnuteľného majetku
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

overil Ing. MARČEK RIADITEĽ
cenár ODBORU ÚSM