PSB 19-0742-1-1

Adresa dodávateľa:
Prima Invest, spol. s r. o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1

V Banskej Bystrici dňa: 12. decembra 2007

Objednávka č. PSB 150 - 142 / 2007

Por. čís.	Druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena		Spolu	
			Sk	h	Sk	h
1.,	Objednávame si u Vás výmenu 2 ks ložísk					
	na dymovom ventilátore.				**15.000,-**	

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, je v súlade s rozpočtom a objednávkou. Prevzatá dodávka materiálu (služby, práce) zodpovedá (nezodpovedá) objednávke – zmluve. Zistené nedostatky neboli.

Dátum: 12 decembra 2007

..... z. Dáša Šagátová .....
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca podľa podpisového vzoru

Lehota splatnosti faktúry		**30 dní**
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov B. Bystrica ul. ČSA 7 974 31 Banská Bystrica
2	Bankové spojenie odberateľa	štátna pokladnica č.ú. : 7000172197/8180
3	Dodacia lehota	30 dní
4	IČO	00805424

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSP

pečiatka a podpis dodávateľa

Riaditeľ PSB B. Bystrica
Mgr. Igor ŠIMO

pečiatka a podpis objednávateľa
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

PSB - 19-01/2017-3

Krycí list rozpočtu

Stavba :Výmena ložisk na ventilátore komína		JKSO :
Objekt :Kotolňa NEMECKÁ		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
Banská Bystrica		Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	14 994 Sk	za M3 OP	1 M	14 994 Sk za M
	1 M2 ZP	14 994 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	14 994 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	10 000,00	2 600,00	12 600,00
4	iné :			
5	Súčet :	10 000,00	2 600,00	12 600,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 316 44 791 č.ú. SLSP: 50193060/0900

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		12 600,00
22	DPH 19 % z :	12 600,00	2 394,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		14 994,00

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 316 44 791 č.ú. SLSP: 50193060/0900

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Projektant .

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena ložísk na ventilátore komina

Objekt :Kotolňa NEMECKÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	12 600,00	10 000,00	2 600,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 600,00	10 000,00	2 600,00		
Za rozpočet celkom :	12 600,00	10 000,00	2 600,00		

Objednateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Stavba :Výmena ložísk na ventilátore komína
Objekt :Kotolňa NEMECKÁ

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
1	241170209	Demontáž a montáž ložisk vrátane krytu	1,000	kus	10 000,00	10 000,00	
2	**5411B7469**	Ložisko 2315 K	2,000	kus	1 300,00		2 600,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**12 600,00**	**Sk**		**10 000,00**	**2 600,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12 600,00**	**Sk**		**10 000,00**	**2 600,00**
		Za rozpočet celkom :	**12 600,00**	**Sk**		**10 000,00**	**2 600,00**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena ložísk na ventilátore komína
Objekt :Kotolňa NEMECKÁ

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
1	241170209	Demontáž a montáž ložísk vrátane krytu	1,000	kus		10 000,00	10 000,00	4 370,25	8 945,03	1 054,97	1,118
2	**5411B7469**	Ložisko 2315 K	2,000	kus		1 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		1,000
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**12 600,00**	**Sk**				**6 970,25**	**11 545,03**	**1 054,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12 600,00**	**Sk**				**6 970,25**	**11 545,03**	**1 054,97**	
		Za rozpočet celkom :	**12 600,00**	**Sk**				**6 970,25**	**11 545,03**	**1 054,97**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**2 600,00**	**37,3**
Doprava	**74,12**	**1,1**
Poddodávky		
Spolu :	**2 674,12**	**38,4**

		%nákladov
Mzdy :	**1 627,87**	**23,4**
Odvody :	**573,01**	**8,2**
Stroje :	**2 095,25**	**30,1**
Spolu :	**4 296,13**	**61,6**

Ostatné :		
Priame náklady	**6 970,25**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**3 146,58**	**117,7** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**1 428,20**	**33,2** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**4 574,78**	

Náklady spolu : **11 545,03**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 054,97**	**9,1** % zisk / náklady
Cena :	**12 600,00**	**8,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**144,7**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB-150-142/2007 (PSB-19-63-1/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen