PSB 117-38-3/2006

ZMLUVA O DIELO č. 113/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ján Kmeť, tlf.: 0960/452 470
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Róbert Ďureje**
	Sídlo	:	J. Švermu 2517/37, 960 01 Zvolen
	Štatutárny zástupca	:	Róbert Ďureje
	IČO	:	41191722
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	DIČ	:	10772692082
	Bankové spojenie	:	VUB Zvolen
	Číslo účtu	:	3866443412/0200
	Kontakt:	:	0908/385777
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Róbert Ďureje

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, Ž.o.-2001/236462/00002, reg. č. : 111227/2001.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava elektr. inštalácie b.č. 13 – sklad PHM, Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava elektrických rozvodov v objekte PHM – b.č. 13 vo vojenskom objekte Sliač.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 1.12.2006
Ukončenie prác: 14.12.2006

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	156 990,00 Sk
DPH 19 %	0
CENA CELKOM vrátane DPH :	**156 990,00 Sk**

Slovom: Jedenstopäťdesiašesťtisícdeväťstodeväťdesiat slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

PSB 127-38-2/2006

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.13 Sklad PHM-Sliač		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VÚ-Sliač	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Banská Bystrica		IČO : 00805424	DIČ :
97431 Banská Bystrica		ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ : Robert Ďureje		IČO : 41491722	DIČ : 1072692082
96001 Zvolen		J.Švermu2517/37	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	156 990 Sk	za M3 OP	1 M	156 990 Sk	za M
1 M2 ZP	156 990 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	156 990 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	15 125,00		15 125,00
2	PSV :			
3	MCE :	59 028,60	82 836,40	141 865,00
4	iné :			
5	Súčet :	74 153,60	82 836,40	156 990,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	156 990,00
22	NIE JE PLÁTCOM DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	156 990,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Robert Dureje IČO:41491722, DIČ:1072692082 J.Švermu 2517/37, Zvolen, 96001 Tel.:0908 385 777

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Banská Bystrica** *JKSO :*

Dodávateľ : **Robert Ďureje** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.13 Sklad PHM-Sliač

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 125,00	15 125,00		0,735	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 125,00	15 125,00		0,735	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	139 819,00	56 982,60	82 836,40	0,046	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	2 046,00	2 046,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	141 865,00	59 028,60	82 836,40	0,046	
Za rozpočet celkom :	156 990,00	74 153,60	82 836,40	0,781	

Róbert Ďureje
IČO:41491722, DIČ:1072692082
J.Švermu 2517/37, Zvolen, 96001
Tel.:0908 385 777

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.13 Sklad PHM-Sliač

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Banská Bystrica**

Dodávateľ : **Robert Ďureje**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2	121,00	15 125,00		0,00588	0,735			0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 125,00**	**Sk**		**15 125,00**			**0,735**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 125,00**	**Sk**		**15 125,00**			**0,735**			
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
2	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	15,000	kus	14,00	210,00						0
3	210100101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x16	52,000	kus	17,30	899,60						0
4	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	5,000	kus	71,50	357,50						0
5	**345301A90**	Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Classic	5,000	kus	135,00		675,00					0
6	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	5,000	kus	81,50	407,50						0
7	**345313A90**	Prepínač rad.5 3553-05289 B1, Classic	5,000	kus	124,98		624,90					0
8	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	3,000	kus	84,00	252,00						0
9	**345451A32**	Zásuvka 1-nás. 5518A-2999 B, ochr. clonky, IP44, plast - zapust - Tango, biela	3,000	kus	200,00		600,00					0
10	210200056	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54	7,000	kus	206,00	1 442,00						0
11	**3486L0030**	Svietidlo pre prostredie s nebez.výbuchu 2118.Zll EP/VS IP 65, svet.zdroj:2x18W	7,000	kus	6 369,00		44 583,00	0,00230	0,016			0
12	210202010	Svietidlo výbojkové 4441970 1x70W SHC, IP43/23 na výložník	3,000	kus	239,00	717,00						0
13	**3484E0374**	Svietidlo cestné žiarivkové 484 01 36/Q60 BZ PL-L 36 W IP 65	3,000	kus	6 899,00		20 697,00	0,00450	0,014			0
14	210204103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35 kg	3,000	kus	945,00	2 835,00						0
15	**316780E102**	Výložník 1-ramenný V1T-05-D60, ZN, dĺžka 0.5 m	3,000	kus	3 698,00		11 094,00	0,00550	0,017			0
16	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	21,000	kus	142,00	2 982,00						0

Tvo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.13 Sklad PHM-Sliač

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
17	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	23,50	2 350,00						0
18	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	100,000	m	28,00		2 800,00					0
19	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	50,000	m	23,50	1 175,00						0
20	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	50,000	m	35,25		1 762,50					0
21	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	45,000	hod	299,00	13 455,00						0
22	213290020	Manipulácia v sieti NN	25,000	hod	299,00	7 475,00						0
23	213290030	Skúšobná prevádzka	14,000	hod	299,00	4 186,00						0
24	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	299,00	4 784,00						0
25	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	45,000	hod	299,00	13 455,00						0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**139 819,00**	**Sk**		**56 982,60**	**82 836,40**		**0,046**			
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
26	220261643	Osadenie HM 10 do muriva z betónu	6,000	kus	45,00	270,00						0
27	220261653	Uchytenie Fe konštrukcie v murive z betónu	6,000	kus	296,00	1 776,00						0
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**2 046,00**	**Sk**		**2 046,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**141 865,00**	**Sk**		**59 028,60**	**82 836,40**		**0,046**			
		Za rozpočet celkom :	**156 990,00**	**Sk**		**74 153,60**	**82 836,40**		**0,781**			

Robert Bereje
IČO:41491722, DIČ:1072692082
J.Švermu 2517/37,Zvolen,96001
Tel.:0908 385 777

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Robert Ďureje**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.13 Sklad PHM-Sliač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2		121,00	15 125,00	11 447,23	14 044,58	1 080,15	1,077
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	5,206	kg	0,041	28,50	148,37	1,19 za hod			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	10,000	kus	0,080	16,40	164,00	1,31 za hod			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,967	m3	0,007	3 900,00	3 773,25	30,19 za hod			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,245	m3	0,001	7 370,00	1 805,65	14,45 za hod			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,177	m3	0,001	7 100,00	1 260,25	10,08 za hod			
		LEŠENÁRI	42,250	Nh	0,338	75,20	3 177,20	25,42 za hod			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 125,00**	**Sk**				**11 447,23**	**14 044,58**	**1 080,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 125,00**	**Sk**				**11 447,23**	**14 044,58**	**1 080,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
2	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	15,000	kus		14,00	210,00	88,62	181,39	28,58	1,158
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,705	Nh	0,047	93,00	65,56	4,37 za hod			
3	210100101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x16	52,000	kus		17,30	899,60	378,93	775,61	123,84	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,016	Nh	0,058	93,00	280,48	5,39 za hod			
4	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	5,000	kus		71,50	357,50	173,52	355,17	2,30	1,007
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,380	Nh	0,276	93,00	128,34	25,67 za hod			
5	**345301A90**	Spínač rad.1S 3553-21289 B1, Classic	5,000	kus		135,00	675,00	675,00	675,00		1,000
6	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	5,000	kus		81,50	407,50	197,39	404,02	3,47	1,009
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	1,569	Nh	0,313	93,00	145,98	29,20 za hod			
7	**345313A90**	Prepínač rad.5 3553-05289 B1, Classic	5,000	kus		124,98	624,90	624,90	624,90		1,000
8	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	3,000	kus		84,00	252,00	106,38	217,75	34,25	1,157
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,846	Nh	0,282	93,00	78,67	26,23 za hod			
9	**345451A32**	Zásuvka 1-nás. 5518A-2999 B, ochr. clonky, IP44, plast - zapust - Tango, biela	3,000	kus		200,00	600,00	600,00	600,00		1,000
10	210200056	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54	7,000	kus		206,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
11	**3486L0030**	Svietidlo pre prostredie s nebez.výbuchu 2118.ZII EP/VS IP 65, svet.zdroj:2x18W	7,000	kus		6 369,00	44 583,00	44 583,00	44 583,00		1,000
12	210202010	Svietidlo výbojkové 4441970 1x70W SHC, IP43/23 na výložník	3,000	kus		239,00	717,00	347,47	711,22	5,76	1,008
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,763	Nh	0,921	93,00	257,00	85,67 za hod			
13	**3484E0374**	Svietidlo cestné žiarivkové 484 01 36/Q60 BZ PL-L 36 W IP 65	3,000	kus		6 899,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00		1,000
14	210204103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35 kg	3,000	kus		945,00	2 835,00	1 376,70	2 817,82	17,18	1,006
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	5,409	Nh	1,803	93,00	503,09	167,70 za hod			
		MON PLOSINA T148 0,2T 27M	1,190	Sh	0,396	585,00	696,50	232,17 za hod			
15	**316780E102**	Výložník 1-ramenný V1T-05-D60, ZN, dĺžka 0.5 m	3,000	kus		3 698,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00		1,000
16	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	21,000	kus		142,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00		1,000
17	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m		23,50	2 350,00	993,72	2 033,95	315,77	1,155
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	7,900	Nh	0,079	93,00	734,70	7,35 za hod			
18	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	100,000	m		28,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1,000
19	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	50,000	m		23,50	1 175,00	571,22	1 169,18	6,04	1,005
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,542	Nh	0,090	93,00	422,45	8,45 za hod			
20	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	50,000	m		35,25	1 762,50	1 762,50	1 762,50		1,000
21	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	45,000	hod		299,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00		1,000
22	213290020	Manipulácia v sieti NN	25,000	hod		299,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00		1,000
23	213290030	Skúšobná prevádzka	14,000	hod		299,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00		1,000
24	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod		299,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00		1,000
25	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	45,000	hod		299,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**139 819,00**	**Sk**				**134 849,39**	**139 281,55**	**537,19**	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
26	220261643	Osadenie HM 10 do muriva z betónu	6,000	kus		45,00	270,00	135,02	267,57	2,45	1,009
		Ostatný materiál pre montáže - M22	7,980	Sk	1,330	1,00	7,98	1,33 za hod			
		MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	1,007	Nh	0,167	93,00	93,68	15,61 za hod			
27	220261653	Uchytenie Fe konštrukcie v murive z betónu	6,000	kus		296,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00		1,000
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**2 046,00**	**Sk**				**1 911,02**	**2 043,57**	**2,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**141 865,00**	**Sk**				**136 760,41**	**141 325,12**	**539,64**	
		Za rozpočet celkom :	**156 990,00**	**Sk**				**148 208,15**	**155 370,21**	**1 619,79**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	89 996,05	60,7
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	89 996,05	60,7

		%nákladov
Mzdy :	5 887,64	4,0
Odvody :	2 072,95	1,4
Stroje :	696,51	0,5
Spolu :	8 657,10	5,8

Ostatné :	49 555,00	33,4
Priame náklady	148 208,15	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	4 943,96	5,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	2 218,10	25,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	7 162,06	

Náklady spolu : 155 370,21

Zisk a riziko

Zisk :	1 619,79	1,0 % zisk / náklady
Cena :	156 990,00	1,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	105,6	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 113/2006 (PSB-127-38-3/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen