(3) PSB-104-3/2008

ZMLUVA O DIELO č. 104/2008

uzavretá v zmysle § 536 až § 565 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb

v znení neskorších predpisov.

I.
ÚČASTNÍCI ZMLUVY

1.1 Objednávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR

zastúpený : Posádková správa budov, Borovianska 59/28, 960 01 Zvolen

Ing. Bohuslav CHURÝ, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen

kontaktná osoba : z. Peter KOVÁČ tel. č. 0908916273, fax 0960463348

Bankové spojenie : Štátna pokladňa

Číslo účtu : 7000172197 / 8180

IČO : 30845572

IČ DPH : neplatiteľ

1. 2. Zhotoviteľ : Kominárstvo a vložkovanie komínov, Tomášikova 8 960 01 Zvolen

Zastúpený : Štefan KATRENIAK

Bankové spojenie : UNI CreditBank

Číslo účtu : 6631260009/1111

IČO : 30450489

DIČ : 1020575545

IČ DPH : SK 1020575545

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Vykonanie pravidelných kontrol a čistenie komínov, podľa Vyhl. MV SR č. 401/2007 a harmonogramu kominárskych prác a vystavenie potvrdení o kontrole a čistení komínov v týchto objektoch :

Objekt:	**Počet:**	**Počet kontrol:**
Kasárne Bakova Jama uholná kotolňa (3 x 290 kW, H = 16m, bez vložky)	3 ks.	4x
Kasárne SNP Zvolen prevozná plyn. kotolňa K 1	1 ks.	2x

Posádková správa budov ZVOLEN

(1040 kW, H = 15m, DN 600)		
Kasárne SNP Zvolen prevozná plyn. kotolňa K 2	1 ks	2x
(1700 kW, H = 15m, DN 600)		
Kasárne SNP Zvolen KJB bud. č.5 /plyn. spotrebiče/	8 ks.	1x
(do 50 kW, H = 12m, DN 120)		
Veliteľská budova Zvolen plyn. kotolňa	3 ks.	2x
(2 x 1070 kW, H = 27,5m, DN 600		
1 x 260 kW, H = 27,5m, DN 300)		
Úrad finančného zabezpečenia plyn. kotolňa	1 ks.	1x
(2 x 42 kW, H = 12,5m, DN 150)		
Stráže nad Zvolenom uhol. kotolňa	2 ks.	4x
(2 X 125 kW, H= 10m, bez vložky 120x60cm)		
Kasárne Kremnica bud. č. 1 a 7 – spotr. na tuhé palivo	2 ks.	3x
(do 50 kW)		

2.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je harmonogram kominárskych prác.

III.

ČAS PLNENIA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II je od 18.2.2008 do 14.11.2008

IV.

CENA

4.1. Cena za činnosti dojednané v predmete tejto zmluvy je dojednané dohodou zmluvných strán podľa §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Objekt	**Počet**	**Cena za jedn.**	**Počet kontrol**	**Cena**
Kas. Bak. Jama uhol. kotolňa	3 ks.	1600,-	4x	19200,–
Kas. SNP kotolňa K 1	1 ks.	3700,-	2x	7400,–
Kas. SNP kotolňa K 2	1 ks	3700,-	2x	7400,–
Kasárne SNP KJB	8 ks.	400,-	1x	3200,–
Veliteľská budova	3 ks.	3700,-	2x	22200,–
Stráže nad Zvolenom uhol. kotolňa	2 ks	1600,-	4x	12800,-
ÚFZ	1 ks.	400,-	1x	400,–
Kasárne Kremnica	2 ks.	400,-	3x	2400,–
			Cena	75000,–
			DPH 19 %	14250,-
Cena celkom /s DPH/				**89 250,-**

Pozemková správa budov ZVOLEN

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Daňový doklad (faktúra) musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5.2. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo sú v nej faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.3. Zhotoviteľ má právo faktúrovať objednávateľovi cenu za vykonanie predmetu tejto zmluvy na základe a po potvrdení súpisu prác /pracovný list/ objednávateľom. Rovnopis súpisu prác /pracovný list/ je povinný zhotoviteľ priložiť k faktúre.

5.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení prác predmetu tejto zmluvy v mesiaci november 2008, ktorú zašle objednávateľovi v dvoch výtlačkoch.

5.5. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať objednávateľovi úrok z omeškania za omeškanie úhrady faktúry vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý i započatý deň omeškania.

5.6. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia zjednanú v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý i započatý deň omeškania.

VI.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa má predmet diela plniť.

6.2.Zabezpečí prítomnosť pracovníka pre sprístupnenie priestorov, kde sa bude dielo realizovať.

6.3. Oznámi bezodkladne zhotoviteľovi všetky náležitosti, ktoré by mohli mať vplyv na predmet tejto zmluvy.

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1. Oznámi bezodkladne objednávateľovi všetky náležitosti, ktoré by mohli mať vplyv na predmet tejto zmluvy.

7.2. Oznámi objednávateľovi termín vykonania kontroly min. 1 deň pred započatím prác.

Pozemková správa budov ZVOLEN

7.3. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní predmetu zmluvy v zmysle zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach v zmysle zákona č. 314/ 2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121 /2002 Z.z.

VIII.
OSOBITNÉ UJEDNANIA

8. 1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
8. 2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
8. 3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8. 4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 14.2.08
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

15 FEB. 2008

Vo Zvolene dňa.....

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 14.2.08
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

15 FEB. 2008

Vo Zvolene dňa: .....

Posádková správa budov ZVOLEN

.....

objednávateľ

.....

zhotoviteľ

Posádková správa budov ZVOLEN

Harmonogram vykonania kominárskych prác na rok 2008												
Miesto/Mesiac	**I.**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**
Uholná kotolňa Bak. Jama		x		x		x					x	
Prevoz. Kotňa K1 K SNP Zvolen					x						x	
Prevoz. Kotňa K2 K SNP Zvolen					x						x	
Plyn. kotolňa VB Zvolen					x						x	
KJB K SNP Zvolen						x						
Uholná kotolňa Stráže nad Zvolenom		x		x		x					x	
ÚFZ Zvolen						x						
Kasárne Kremnica		x				x					x	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 104/2008 (PSB 104-3/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen