PSB-19-64/2007-2

Objednávka číslo :PSB-150-140/2007

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
v zastúpení : PSB Banská Bystrica
zastúpený : Riaditeľ Mgr. Igor ŠIMO
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Bankový účet: 7000172197
Kód banky: 8180
IČO 00805424

Dodávateľ
Kováč Dušan-MaR systém,
Magurská 57

Banská Bystrica

	PREDMET OBJEDNÁVKY	m. j.	Množstvo	Jednot.cena za 1 tonu	Predpokladan. cena s DPH
	Oprava elektroventilov ÚK vo výmenníkovej stanici b.č.81:				
	Ventil regulačný prírubový DN 32/40	Ks	2		
	Elektrický pohon ventila s funkciou havarijný	ks	1		**70 000**
	Záručná doba: **36 mesiacov**.				

Termín realizácie prác: do 13.12. 2007

Lehota splatnosti faktúry: 30 dní - súhlasím

Predbežná kontrola
Predbežná kontrola bola vykonaná podľa zákona 502/2001 Z.z. § 9 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č.618/2004. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, v súlade s rozpočtom a objednávkou. Nedostatky neboli (boli) zistené.
Dňa, 10.12. 2007

.....
podpis zodpovednej osoby

Faktúru a všetky doklady týkajúce sa fakturácie zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu :
PSB Banská Bystrica, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa: 10.12.2007
Vybavuje : **z. Jozef Janák**
tel. číslo : 0960/ 452 472 fax: 0960/ 452 469

Riaditeľ PSB Banská Bystrica
Mgr. Igor ŠIMO

Pečiatka a podpis objednávateľa

Kováč Dušan-MaR systém
Magurská 57, B.Bystrica
IČO: 37072323
DIČ: 7401257512/65

Pečiatka a podpis dodávateľa

PSB-10 G4/2007-1

Pomocný -

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava elektroventilov , výpenníková stanica b.č.81 Sliač		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Kováč Dušan	Dňa: 07.12.2007
Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: Kováč Dušan - MaR systém, Banská Bystrica		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	70 000 Sk	1 M	70 000 Sk
1 M2 ZP	70 000 Sk		
1 M2 UP	70 000 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	1 240,00	51 606,00	52 846,00
3	MCE:	1 540,00	15 614,00	17 154,00
4	iné:			
5	Súčet:	2 780,00	67 220,00	70 000,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	70 000,00
22	**NIE JE PLATCA DPH !**	
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	70 000,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 7.12.2007	dátum: 7.12.2007
pečiatka:	pečiatka: Kováč Dušan-MaR systém, Magurská 57, B.Bystrica, IČO: 37072323, DIČ: 7401257512/651

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ : **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Kováč Dušan - MaR systém, Banská Bystrica**

Spracoval : **Kováč Dušan**
JKSO :
Dátum : **07.12.2007**

Stavba : Oprava elektroventilov , výmenníková stanica b.č.81 Sliač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
1	734109312	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN2,5-4,0 MPa DN 25	2,000	súbor		620,00	1 240,00	948,69	1 171,64	68,35	1,058
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,140	m3	0,070	255,00	35,70	17,85 za súbor			
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,080	kg	0,040	805,00	64,40	32,20 za súbor			
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 4 MPa DN 25	4,000	kus	2,000	127,00	508,00	254,00 za súbor			
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	127,600	Sk	63,800	1,00	127,60	63,80 za súbor			
		INŠTALATÉR ÚSTREDNÉHO KÚRENIA	1,540	Nh	0,770	102,30	157,54	78,77 za súbor			
2	405S00550R	Priamy regul.ventil prírubový V5049A1573 -GS-C 25,DN 32/40	2,000	kus		25 803,00	51 606,00	51 606,00	51 606,00		1,000
		734 - Armatúry spolu :	**52 846,00**	**Sk**				**52 554,69**	**52 777,64**	**68,35**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**52 846,00**	**Sk**				**52 554,69**	**52 777,64**	**68,35**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**52 846,00**	**Sk**				**52 554,69**	**52 777,64**	**68,35**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
3	240071294	Prepojenie servopohonu	1,000	kus		1 540,00	1 540,00	650,46	1 331,36	208,64	1,157
		MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÉHO ZAR.	5,748	Nh	5,748	83,70	481,10	481,11 za súbor			
4	286163350R	El.lineárny pohon ventilu ML6425A3C	1,000	kus		15 614,00	15 614,00	15 614,00	15 614,00		1,000
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**17 154,00**	**Sk**				**16 264,46**	**16 945,36**	**208,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**17 154,00**	**Sk**				**16 264,46**	**16 945,36**	**208,64**	
		Za rozpočet celkom :	**70 000,00**	**Sk**				**68 819,16**	**69 723,01**	**276,99**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	67 955,70	98,7
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	67 955,70	98,7

		%nákladov
Mzdy :	638,65	0,9
Odvody :	224,81	0,3
Stroje :		
Spolu :	863,46	1,3

Ostatné :		
Priame náklady	68 819,16	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	621,68	0,9 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	282,17	32,7 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	903,85		


Náklady spolu : 69 723,01

Zisk a riziko

Zisk :	276,99	0,4 % zisk / náklady
Cena :	70 000,00	0,4 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	101,7	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB-150-140/2007 (PSB-19-64-2/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen