KÓPIA



# Zmluva o dielo č. 080301-9901-001

**uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")**

45/93

## Čl. 1.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ**: | Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zriadená MO SR na základe zriaďovacej listiny č. 30077/85 z 30.06.1993 ako príspevková organizácia |
| | Sídlo: | Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín |
| | Zastúpený: | Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ |
| | Osoby oprávnené rokovať: | |
| | - vo veciach zmluvných: | Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ |
| | - vo veciach technických: | Milan Kianica |
| | IČO: | 34 000 666 |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica<br>č.ú.: 7000166109/8180 |

(ďalej len „objednávateľ")

| | | |
|---|---|---|
| 1.2. | **Zhotoviteľ**: | Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
| | Sídlo: | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
| | Zastúpený: | Ing. Ľuboš Hučko<br>generálny riaditeľ a člen predstavenstva<br>Ing. Róbert Rothbauer, člen predstavenstva |
| | Osoby oprávnené rokovať: | |
| | - vo veciach zmluvných: | Ing. Ľuboš Hučko<br>generálny riaditeľ a člen predstavenstva<br>Ing. Róbert Rothbauer, člen predstavenstva |
| | - vo veciach technických: | Ing. Juraj Hrubo<br>riaditeľ servisu a modernizácií |
| | IČO: | 314 028 28 |
| | IČ DPH: | SK 202 033 8419 |
| | Registrovaný: | Oddiel Sa, vložka číslo 924/B |
| | Bankové spojenie: | CitiBank<br>č. ú.: 2002690008/8130 |

(ďalej len „zhotoviteľ")

## Čl. 2.
## Predmet zmluvy, rozsah a obsah

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo bude vykonávať údržbu, opravy, prehliadky, skúšky a ďalšie činnosti na

výťahoch a ich zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch a ubytovniach objednávateľa a ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.2. Predmet zmluvy má nasledovný rozsah a obsah:

2.2.1. činnosť dozorcu výťahu podľa STN 27 4002

2.2.2. činnosť výťahového technika podľa STN 27 4002

2.2.3. odborné prehliadky podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (ďalej len „vyhláška č. 718/2002 Z. z.") a STN 27 4002

2.2.4. odborné skúšky podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002

2.2.5. mazanie výťahov podľa mazacieho plánu výrobcov výťahov

2.2.6. vykonávanie ďalších povinností prevádzkovateľa výťahu

2.2.7. údržba a opravy výťahov a ich zariadení na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti výťahov podľa STN 27 4002 a súvisiacich predpisov a noriem podľa požiadaviek objednávateľa

2.2.8. rekonštrukcie výťahov a ich zariadení a ďalšie činnosti nevyhnutné pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku výťahov a ich zariadení podľa požiadaviek objednávateľa.

2.3. Zhotoviteľ je na základe platného oprávnenia číslo: 0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-A,c,f,Be/OPR vydaného OPO-000001-07 dňa 12. decembra 2007 podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa súvisiacich právnych predpisov a noriem, oprávnený vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za jeho platnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy. V prípade straty jeho platnosti má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie. To platí aj v prípade, že si zhotoviteľ nesplní oznamovaciu povinnosť v prípade zmien súvisiach s týmto dokladom.

2.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy rozhodnúť, že činnosť dozorcu výťahu bude u niektorých výťahov zabezpečovať vlastnými silami. Pri uplatnení tohto práva budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.4 tejto zmluvy.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané činnosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy, t. j. bez vád a nedorobkov, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

2.6. Predmet tejto zmluvy je riadne plnený, ak sú činnosti dohodnuté touto zmluvou plnené v dohodnutých termínoch a lehotách, v dohodnutom mieste plnenia, v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy a v súlade so všetkými súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR a EÚ a normami SR a EÚ.

## Čl. 3.
## Čas, miesto a spôsob plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude plniť v lehotách a termínoch stanovených v tomto článku zmluvy a v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.2. Miesta plnenia a zodpovedné osoby objednávateľa sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.3. Činnosť dozorcu výťahu podľa bodu 2.2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

3.3.1. pravidelné prehliadky v rozsahu stanovenom STN 27 4002 – raz týždenne

3.3.2. ostatná činnosť v súlade s požiadavkami STN 27 4002

3.4. Činnosť výťahového technika podľa bodu 2.2.2 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

3.4.1. medziobdobné prehliadky v období medzi odbornými prehliadkami podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002 – raz za tri mesiace. Skúšobné bremená a pomocných pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ.

3.4.2. ostatná činnosť v súlade s požiadavkami STN 27 4002

3.5. Odborné prehliadky podľa bodu 2.2.3 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať v termínoch a lehotách stanovených vyhláškou č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002 – raz za tri mesiace. Skúšobné bremená a pomocných pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ.

3.6. Odborné skúšky podľa bodu 2.2.4 tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ v termínoch a lehotách stanovených vyhláškou č. 718/2002 Z. z., STN 27 4002 a podľa podrobného rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Skúšobné bremená a pomocných pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ.

3.7. Mazanie výťahov podľa bodu 2.2.5 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať podľa mazacích plánov výrobcov výťahov.

3.8. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa výťahu podľa bodu 2.2.6 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

3.8.1. vedenie a udržiavanie dokumentácie, dokladov a záznamov na používanie výťahu v riadnom stave podľa STN 27 4002 a súvisiacich noriem – priebežne

3.8.2. spolupráca zhotoviteľa s príslušnými orgánmi pri úradných skúškach výťahov podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002

3.8.2.1. zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o termíne skončenia platnosti úradnej skúšky mesiac pred uplynutím termínu

3.8.2.2. objednávateľ objedná vykonanie úradnej skúšky u príslušného orgánu a oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi

3.8.2.3. zhotoviteľ dohodne termín úradnej skúšky s príslušným orgánom a oznámi túto skutočnosť objednávateľovi

3.8.2.4. zhotoviteľ zabezpečí skúšobné bremená, pomocných pracovníkov a zúčastní sa vykonávania úradnej skúšky.

3.9. Údržbu a opravy na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti výťahov podľa bodu 2.2.7 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

3.9.1. opravy na základe výsledkov prehliadok, kontrol, odborných prehliadok, odborných skúšok a úradných skúšok v termínoch stanovených dohodou objednávateľa a zhotoviteľa a uvedených v objednávke

3.9.2. opravy v prípade porúch alebo poškodení s nástupom na odstránenie poruchy alebo poškodenia do 4 hodín od nahlásenia zhotoviteľovi a odstránením poruchy alebo poškodenia do 12 hodín od nahlásenia zhotoviteľovi.

3.10. Rekonštrukcie výťahov a ďalšie činnosti nevyhnutné pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku výťahov podľa bodu 2.2.8 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať nasledovne:

3.10.1. vyprosťovanie osôb – bezodkladne po nahlásení zhotoviteľovi, najneskôr do 1 hodiny od nahlásenia zhotoviteľovi

3.10.2. všetky ostatné činnosti – v termínoch stanovených dohodou objednávateľa a zhotoviteľa a uvedených v objednávke.

3.11. Požiadavku na odstránenie poruchy alebo poškodenia podľa bodu 3.9.2 tejto zmluvy alebo na vyprostenie osôb podľa bodu 3.10.1 tejto zmluvy bude objednávateľ nahlasovať zhotoviteľovi telefonicky na kontaktné miesta (dispečing) uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na kontaktných miestach

(dispečingu) zabezpečí nepretržitú službu.

3.12. Objednávky na plnenie predmetu zmluvy podľa bodov 3.6, 3.8.2, 3.9 a 3.10.2 tejto zmluvy budú vystavené na miestach plnenia zodpovednými osobami objednávateľa v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pravidelné odborné prehliadky vykoná najskôr v stanovenom termíne tri mesiace po predchádzajúcej odbornej prehliadke a najneskôr v lehote stanovenej podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002. Termín poslednej vykonanej odbornej prehliadky je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odborné skúšky podľa vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a STN 27 4002 vykoná v lehote stanovenej v objednávke objednávateľa.

3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade so všetkými platnými súvisiacimi normami EÚ, všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike.

3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy budú vykonávať zamestnanci zhotoviteľa, ktorí majú na vykonávanie predmetnej činnosti odbornú spôsobilosť podľa platných všeobecne záväzných predpisov a technických noriem a ktorí sú uvedení v prílohe č. 5 tejto zmluvy. Za porušenie tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ a jej porušenie je pre objednávateľa dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy pre jej podstatné porušenie.

3.17. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní osobne ohlásiť svoj príchod na miesto plnenia predmetu tejto zmluvy zodpovednej osobe objednávateľa v mieste plnenia, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to bezodkladne po svojom príchode pred začatím vykonávania činnosti podľa tejto zmluvy. Rovnakým spôsobom sú povinní ohlásiť svoj odchod po vykonaní činností.

3.18. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termínoch a lehotách dojednaných v tejto zmluve.

3.19. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

3.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy bude používať len také materiály, náhradné diely a ďalšie veci, ktoré vyhovujú platným všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ a normám SR a EÚ.

3.21. Materiály, náhradné diely a ďalšie veci, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu zmluvy, je povinný obstarať zhotoviteľ na vlastné náklady.

3.22. Pri plnení predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ samostatne.

3.23. Zhotoviteľ nesmie poveriť plnením predmetu zmluvy inú fyzickú osobu, či právnickú osobu. Takéto porušenie tejto zmluvy je podstatným a zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie.

3.24. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu ako aj svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške takto postúpenej pohľadávky.

3.25. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek a kdekoľvek kontrolovať plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady plnenia predmetu zmluvy.

## Čl. 4.
## Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 a 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

4.2. Cena je stanovená v slovenských korunách.

4.3. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodov 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8.1 a 3.10.1 tejto zmluvy je stanovená súhrnne ako paušálny mesačný poplatok, ktorý zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením týchto záväzkov zhotoviteľa, vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov. Výška paušálneho mesačného poplatku pre každý výťah je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.4. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 3.6 tejto zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením týchto záväzkov zhotoviteľa, vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov.

4.5. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa bodov 3.8.2, 3.9 a 3.10.2 tejto zmluvy bude účtovaná podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Cena činností nezahrnutých do cenníka bude stanovená dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ceny náhradných dielov, ktoré nie sú zahrnuté v jednotkovej cene opráv, budú účtované podľa ich výšky preukázateľne účtovanej dodávateľom náhradných dielov.

4.6. Cenu je možné meniť len zmluvne dohodnutým spôsobom, a to obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.

4.7. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v termíne, resp. lehote, v mieste a spôsobom uvedeným v čl. 3 tejto zmluvy.

4.8. Podkladom pre úhradu ceny za plnenie predmetu zmluvy bude čiastková faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.9. Paušálny poplatok podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi raz za štvrťrok, najneskôr do 15. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.

4.9.1. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
b) obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
c) číslo faktúry
d) číslo zmluvy
e) deň odoslania
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) počet výťahov
i) DPH (ak je zdaniteľnou osobou)
j) cena celkom
k) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.

4.9.2. Prílohou faktúry budú dodacie listy s uvedením vykonaných činností podľa objektov, v ktorých sa výťahy nachádzajú, potvrdených podpisom zodpovednej osoby objednávateľa v mieste plnenia, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a záznamy o odbornej prehliadke.

4.10. Faktúru za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 3.6 tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví

po odborných skúškach vykonaných na základe objednávky objednávateľa. Okrem náležitostí uvedených v bode 4.9.1 tejto zmluvy bude vo faktúre uvedené aj číslo objednávky objednávateľa. Prílohou faktúry bude dodací list s uvedením výťahov, na ktorých boli odborné skúšky vykonané, a záznamy o odbornej skúške.

4.11. Faktúry za plnenie predmetu zmluvy podľa bodov 3.8.2, 3.9 a 3.10.2 tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví po prácach vykonaných na základe objednávky objednávateľa. Okrem náležitostí uvedených v bode 4.9.1 tejto zmluvy budú vo faktúre uvedené číslo objednávky objednávateľa, príslušné položky cenníka a číslo dohody o cene medzi zhotoviteľom a objednávateľom za položky v cenníku neuvedené. Prílohou faktúry bude dodací list s uvedením
a) výťahu, na ktorom sa fakturované činnosti vykonávali
b) počtu skutočne odpracovaných hodín
c) použitého materiálu.
Dodací list bude potvrdený a podpísaný zodpovednou osobou objednávateľa v mieste plnenia, uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.12. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu objednávateľa.

4.13. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. To platí aj v prípade, že faktúra bola zaslaná na inú adresu než je tá, ktorá je uvedená v bode 1.1 tejto zmluvy.

4.14. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

4.15. Ak zhotoviteľ vykoná práce s vadami, nebudú mu uhradené až do doby ich úplného odstránenia.

## Čl. 5.
## Zodpovednosť za vady a záruka

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady plnenia predmetu tejto zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi, objednávateľ vadne vykonané práce neprevezme. Zhotoviteľ zodpovedá za vady zistené po odovzdaní prác iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

5.2. Objednávateľ je povinný vady plnenia predmetu zmluvy oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 2 kalendárnych dní od ich zistenia. Objednávateľ oznamuje vady zhotoviteľovi telefonicky na kontaktné miesta uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, oznámenie zašle zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu aj v písomnej forme.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady plnenia predmetu tejto zmluvy bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 kalendárnych dní od ich telefonického oznámenia objednávateľom. Výnimkou je vyprosťovanie osôb z výťahu v dôsledku jeho poruchy alebo havárie, pre ktoré platí bod 3.10.1 tejto zmluvy.

5.4. Zhotoviteľ poskytuje touto zmluvou objednávateľovi:
5.4.1. 6-mesačnú záruku na bežné opravy
5.4.2. 24-mesačnú záruku na stredné opravy, generálne opravy a rekonštrukcie
5.4.3. 24-mesačnú záruku na dodaný materiál, náhradné diely a ďalšie veci.

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruka sa

nevzťahuje na vady zapríčinené vonkajšími udalosťami, objednávateľom alebo tretími osobami.

5.6. Vady plnenia predmetu zmluvy a vzniknuté škody sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## Čl. 6.
## Zmluvné pokuty

6.1. Ak zhotoviteľ nevykoná niektorú z činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v lehotách dohodnutých v tejto zmluve alebo inak dohodnutých, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- Sk za každé nedodržanie lehoty a deň omeškania s plnením.

6.2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vyprosťovaním osôb z výťahu v dôsledku jeho poruchy alebo havárie v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každú hodinu omeškania.

6.3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vady. Ak zhotoviteľ odmietne odstrániť vadu, je objednávateľ oprávnený toto odstránenie vady zadať inému odborne spôsobilému podnikateľskému subjektu na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

6.4. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb, môže si u neho zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.5. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.

## Čl. 7.
## Doba platnosti zmluvy, zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2008. Platnosť nadobúda dňom jej neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami, ktoré tým vyjadria súhlas s celým obsahom zmluvy, a účinnou sa stáva prvým vykonaním činnosti touto zmluvou dohodnutej.

7.2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dni, keď bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

7.3. Zmluva môže zaniknúť aj písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

7.5. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7.6. Podstatné porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.7. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy okrem porušení uvedených v bodoch 2.3, 3.16 a 3.23 tejto zmluvy označujú, ak:

7.7.1. zhotoviteľ bude meškať s plnením predmetu zmluvy podľa bodu 3.6 tejto zmluvy o viac ako 7 kalendárnych dní od lehoty uvedenej v objednávke

7.7.2. zhotoviteľ bude meškať s plnením predmetu zmluvy podľa bodu 3.10.1 tejto zmluvy, vyprostenie osôb, o viac ako 1 hodinu

7.7.3. zhotoviteľ bude meškať s plnením predmetu zmluvy podľa bodu 3.9.2 tejto zmluvy, odstránenie poruchy alebo poškodenia, o viac ako 24 hodín

7.7.4. zhotoviteľ bude vykonávať činnosti vadne, v rozpore s dohodnutými alebo určenými podmienkami.

7.8. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

## Čl. 8.
## Všeobecné a záverečné dojednania

8.1. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.

8.2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, dve zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia, a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom podpisujú.

8.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

8.5.1. Príloha č. 1 – Zoznam výťahov s uvedením technických údajov, miesta plnenia predmetu zmluvy, zodpovedných osôb objednávateľa a ceny za plnenie predmetu zmluvy

8.5.2. Príloha č. 2 – Kontaktné miesta, osoby a telefónne čísla zhotoviteľa

8.5.3. Príloha č. 3 – Cenník zhotoviteľa – opravy výťahov, doprava, platný ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy

8.5.4. Príloha č. 4 – Oprávnenie zhotoviteľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy

8.5.5. Príloha č. 5 – Zoznam zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú plniť predmet zmluvy, a doklady (osvedčenia, preukazy) preukazujúce ich odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa súvisiacich právnych predpisov a noriem

v Trenčíne dňa - 1 APR. 2008
za objednávateľa:

.....
Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

v Bratislave dňa 03. 04. 2008
za zhotoviteľa:

.....
Ing. ĽubošHučko
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

.....
Ing. Róbert Rothbauer
člen predstavenstva

**Príloha č. 1**

| p. č. | identifikácia zdvíhacieho zariadenia | | | | | umiestnenie | | | | základné technické parametre | | | | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | názov zdvíhacieho zariadenia | typové označenie | výrobca | vyrobné číslo | rok výroby | typ objektu | mesto/obec | ulica číslo | zodpovedná osoba | nosnosť (kg) | zdvih (m) | menov. rýchlosť | počet staníc | |
| 1 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41891457 | 1989 | bytový dom | Bratislava | Hlaváčikova 6A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 2 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41801735 | 1990 | | | Hlaváčikova 6B | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 3 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802223 | 1990 | | | Hlaváčikova 8A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 4 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802224 | 1990 | | | Hlaváčikova 8B | Ing.A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 5 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41801737 | 1990 | | | Hlaváčikova 10A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 6 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41801733 | 1990 | | | Hlaváčikova 10B | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 7 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41806003 | 1990 | bytový dom | Bratislava | Veternicová 8 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 13 | Ac1 |
| 8 | osobný výťah | UT500 | TRANSA Břeclav | 15-8-20330 | 1990 | | | | | 500 | | | 13 | Ac1 |
| 9 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41806005 | 1990 | bytový dom | Bratislava | Veternicová 10 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 13 | Ac1 |
| 10 | osobný výťah | UT500 | TRANSA Břeclav | 15-8-20334 | 1990 | | | | | 500 | | | 13 | Ac1 |
| 11 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41801738 | 1990 | bytový dom | Bratislava | Mierová 50A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 12 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41801739 | 1990 | | | Mierová 50B | Ing. A. Šutka | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 13 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802215 | 1990 | bytový dom | Bratislava | Nad lúčkami 27 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 14 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802216 | 1990 | | | Nad lúčkami 29 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 15 | osobný výťah | TOV 250 | TRNSA Brno | 41802218 | 1990 | | | Nad lúčkami 31 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 16 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802197 | 1990 | bytový dom | Bratislava | Ľ. Fullu 23 | Ing.A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 17 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802195 | 1990 | | | Ľ. Fullu 25 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 18 | osobný výťah | TOV 250 | TRANSA Brno | 41802196 | 1990 | | | Ľ. Fullu 27 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 19 | osobný výťah | TOV 250 | OTIS-TRANSA Bře | C5NA0687 | 1994 | bytový dom | Bratislava | Veternicová 14 | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 20 | osobný výťah | TOV 250 | OTIS-TRANSA Bře | C5NA0692 | 1994 | | | Veternicová 16A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 21 | osobný výťah | TOV 250 | OTIS-TRANSA Bře | C5NA0688 | 1994 | | | Veternicová 16B | Ing. A. Šutka | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 22 | osobný výťah | TOV 250 | OTIS-TRANSA Bře | C5NA0689 | 1994 | | | Veternicová 18A | Ing. A. Šutka | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 23 | osobný výťah | TOV 250 | OTIS-TRANSA Bře | C5NA0693 | 1994 | | | Veternicová 18B | Ing. A. Šutka | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 24 | osobný výťah | A 10 | | 44785016/1 | 1978 | ubytovňa | Bratislava | Kukučínova 38 | Bc. Pagáč | 1000 | | | 24 | Ac1 |
| 25 | osobný výťah | A 10 | | 44785016/11 | 1978 | | | | Bc. Pagáč | 1000 | | | 24 | Ac1 |
| 26 | osobný výťah | A 10 | | 41766019/1 | 1976 | | | | Bc. Pagáč | 500 | | | 24 | Ac1 |
| 27 | osobný výťah | A 10 | | 41766019/2 | 1976 | | | | Bc. Pagáč | 500 | | | 24 | Ac1 |
| 28 | osobný výťah | A 10 | | 41756020/1 | 1975 | ubytovňa | Bratislava | Pri Šajbách 12 | p. Dolinská | 500 | | | 5 | Ac1 |
| 29 | osobný výťah | A 10 | | 41756020/2 | 1977 | | | | p. Dolinská | 500 | | | 5 | Ac1 |
| 30 | osobný výťah | 6 A 10 | | 555074 | 1975 | | | | p. Dolinská | 320 | | | 5 | Ac1 |
| 31 | osobný výťah | OT500/0.7A-1-0 | OTIS -Břeclav | C5NE-0440 | 1993 | bytový dom | Malacky | Cesta mládeže 18 | D. Kanka | 500 | | | 4 | Ac1 |
| 32 | osobný výťah | A10-BOV/250 | OTIS- Břeclav | C5NE1180 | 1995 | bytový dom | Malacky | Cesta mládeže 30 | D. Kanka | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 33 | osobný výťah | A10-BOV/250 | OTIS-Břeclav | C5NE1181 | 1995 | | | Cesta mládeže 32 | D. Kanka | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 34 | osobný výťah | A10-BOV/250 | OTIS-Břeclav | C5NE1182 | 1995 | | | Cesta mládeže 34 | D. Kanka | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 35 | osobný výťah | SSV H 320/063 | OTIS- Břeclav | 96 64 001 | 1996 | bytový dom | Malacky | Cesta mládeže 36 | D. Kanka | 320 | | | 5 | Ac1 |
| 36 | osobný výťah | SSV H 320/063 | OTIS-Břeclav | 96 64 002 | 1996 | | | Cesta mládeže 38 | D. Kanka | 320 | | | 5 | Ac1 |
| 37 | osobný výťah | SSV H 320/063 | OTIS-Břeclav | 96 64 004 | 1996 | | | Cesta mládeže 40 | D. Kanka | 320 | | | 5 | Ac1 |
| 38 | osobný výťah | SSV H 320/063 | OTIS-Břeclav | 96 64 003 | 1996 | | | Cesta mládeže 42 | D. Kanka | 320 | | | 5 | Ac1 |
| medzisúčty - hrubo orámované bunky | | | | | | | | | | | | | | |

| p. č. | odborná prehliadka - termíny | | | odborná skúška - termíny | | | paušálna služba - cena | | odborná skúška - cena | | | celková cena za celé obdobie platnosti zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | periodicita prehliadky (mesiace) | naposledy vykonaná (dátum) | najbližšia plánovaná najneskôr | periodicita skúšky (roky) | naposledy vykonaná (dátum) | najbližšia plánovaná najneskôr | paušálna cena za jeden mesiac | cena za obdobie trvania zmluvy | cena za jednu OS (Sk bez DPH) | odborná skúška v roku 2008 | cena za OS v roku 2008 (Sk bez DPH) | |
| 1 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 2 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 3 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 4 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 5 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 6 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 7 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 464 | 4176 | 1785 | 0 | 0 | 4176 |
| 8 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 464 | 4176 | 1785 | 0 | 0 | 4176 |
| 9 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 464 | 4176 | 1785 | 0 | 0 | 4176 |
| 10 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 464 | 4176 | 1785 | 0 | 0 | 4176 |
| 11 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 12 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 13 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 14 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 15 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 16 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 17 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 18 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 19 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 20 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 21 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 22 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 23 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2006 | 01.07.2009 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 24 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | 02.2002* | | 857 | 7713 | 1785 | 1 | 1785 | 9498 |
| 25 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | 02.2002* | | 857 | 7713 | 1785 | 1 | 1785 | 9498 |
| 26 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | 02.2002* | | 857 | 7713 | 1785 | 1 | 1785 | 9498 |
| 27 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | 02.2002* | | 857 | 7713 | 1785 | 1 | 1785 | 9498 |
| 28 | 3 | 01.10.2007 | | 3 | 10.2006* | | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 29 | 3 | 01.10.2007 | | 3 | 10.2006* | | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 30 | 3 | 01.10.2007 | | 3 | 10.2006* | | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 31 | 3 | 04.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 01.08.2005 | 01.08.2008 | 143 | 1287 | 1785 | 1 | 1785 | 3072 |
| 32 | 3 | 01.11.2007 | 01.02.2008 | 3 | 01.01.2007 | 01.01.2010 | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 33 | 3 | 01.11.2007 | 01.02.2008 | 3 | 01.01.2007 | 01.01.2010 | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 34 | 3 | 01.11.2007 | 01.02.2008 | 3 | 01.01.2007 | 01.01.2010 | 179 | 1611 | 1785 | 0 | 0 | 1611 |
| 35 | 3 | | | 3 | | | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| 36 | 3 | | | 3 | | | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| 37 | 3 | | | 3 | | | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| 38 | 3 | | | 3 | | | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| medzi | | | | | | | 12927 | 116343 | | | 16065 | 132408 |

| p. č. | identifikácia zdvíhacieho zariadenia | | | | | umiestnenie | | | | základné technické parametre | | | | skupina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | názov zdvíhacieho zariadenia | typové označenie | výrobca | výrobné číslo | rok výroby | typ objektu | mesto/obec | ulica číslo | zodpovedná osoba | nosnosť (kg) | zdvih (m) | menov. rýchlosť | počet staníc | |
| 1 | osobný výťah | BOV 250/A 10 | | 41835087 | 1983 | ubytovňa | Nitra | Dvorčianska 63 | p. Šándorová | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 2 | osobný výťah | BOV 250/A 10 | | 41835088 | 1983 | | | | p. Šándorová | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 3 | osobný výťah | A 10 | | 41828113 | 1972 | bytový dom | Štúrovo | Nánanská 64 | R. Vanko | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 4 | osobný výťah | A 10 | | 41830267 | 1973 | bytový dom | Štúrovo | Nánanská 66 | R. Vanko | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 5 | osobný výťah | A 10 | | 15.0.10228 | 1991 | bytový dom | Trnava | Na hlinách 35 | M. Ferová | 320 | | | 9 | Ac1 |
| 6 | osobný výťah | A 10 | | 1544-6-293 | 1990 | | | Na hlinách 36 | M. Ferová | 320 | | | 9 | Ac1 |
| 7 | osobný výťah | A 10 | | 15-0-10229 | 1990 | | | Na hlinách 37 | M. Ferová | 320 | | | 9 | Ac1 |
| 8 | osobný výťah | A 10 | | 1544-6-294 | 1990 | | | Na hlinách 38 | M. Ferová | 320 | | | 9 | Ac1 |
| medzisúčty - hrubo orámované bunky | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | Traansporta Brno | 41881893 | 1988 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 20 | M. Semančík | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 2 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | Traansporta Brno | 41881947 | 1988 | | | Halalovka 22 | M. Semančík | 250 | | | 9 | Ac1 |
| 3 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 838-93/1993 | 1993 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 44 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 4 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 840-93/1993 | 1993 | | | Halalovka 46 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 5 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 839-93/1993 | 1993 | | | Halalovka 48 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 6 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Břeclav | 15435554/1994 | 1990 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 50 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 7 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Břeclav | 15440158/1994 | 1994 | | | Halalovka 52 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 8 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Břeclav | 842-93/1993 | 1993 | | | Halalovka 54 | M. Semančík | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 9 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Vel.Meziříčí | 841-93/1993 | 1993 | | | Halalovka 56 | M. Semančík | 250 | | | 5 | Ac1 |
| 10 | osobný výťah | A 10UT-320/07 | OTIS-Břeclav | C5KE0548/1994 | 1994 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 34 | M. Semančík | 320 | | | 6 | Ac1 |
| 11 | osobný výťah | A 10UT-320/07 | OTIS-Břeclav | C5KE0550/1994 | 1994 | | | Halalovka 36 | M. Semančík | 320 | | | 7 | Ac1 |
| 12 | osobný výťah | A 10UT-320/07 | OTIS-Břeclav | C5KE0549/1994 | 1994 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 38 | M. Semančík | 320 | | | 7 | Ac1 |
| 13 | osobný výťah | A 10UT-320/07 | OTIS-Břeclav | C5KE0551/1994 | 1994 | | | Halalovka 40 | M. Semančík | 320 | | | 7 | Ac1 |
| 14 | osobný výťah | A 10UT-320/07 | OTIS- Břeclav | C5KE0552/1994 | 1994 | | | Halalovka 42 | M. Semančík | 320 | | | 7 | Ac1 |
| 15 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS -Brno | 41801553/1990 | 1990 | bytový dom | Trenčín | Halalovka 58 | M. Semančík | 250 | | | 8 | Ac1 |
| 16 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 41801542/1990 | 1990 | | | Halalovka 60 | M. Semančík | 250 | | | 7 | Ac1 |
| 17 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 41801540/1990 | 1990 | | | Halalovka 62 | M. Semančík | 250 | | | 7 | Ac1 |
| 18 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 41801554/1990 | 1990 | | | Halalovka 64 | M. Semančík | 250 | | | 6 | Ac1 |
| 19 | osobný výťah | TOV-250/07/A 10 | OTIS-Brno | 41801555/1990 | 1990 | | | Halalovka 66 | M. Semančík | 250 | | | 7 | Ac1 |
| 20 | osobný výťah | OT-900 | LENZI AG-Bolzano | EO 172/1996 | 1996 | bytový dom | Trenčín | Armádna 1 | M. Semančík | 900 | | | 10 | Ac1 |
| 21 | osobný výťah | OT-900 | LENZI AG-Bolzano | EO 171/1996 | 1996 | | | Armádna 3 | M.Semančík | 900 | | | 10 | Ac1 |
| 22 | osobný výťah | TOV-630/063 | RENOVALIFT ZA | 0163100396/96 | 1996 | bytový dom | Trenčín | Armádna 2 | M. Semančík | 630 | | | 7 | Ac1 |
| 23 | osobný výťah | TOV-630/063-A-ca | RENOVALIFT ZA | 0164100396/96 | 1996 | | | Armádna 4 | M. Semančík | 630 | | | 8 | Ac1 |
| 24 | osobný výťah | TOV-630/063-A-ca | RENOVALIFT ZA | 0165100396/96 | 1996 | | | Armádna 6 | M. Semančík | 630 | | | 9 | Ac1 |
| 25 | osobný výťah | TOV-630/063 | RENOVALIFT ZA | 0166100396/96 | 1996 | | | Armádna 8 | M. Semančík | 630 | | | 8 | Ac1 |
| 26 | osobný výťah | TOV 500 | | L545-9-088 | 1981 | ubytovňa | Trenčín | Inovecká 7 | p. Lapúníková | 500 | | | 6 | Ac1 |
| 27 | osobný výťah | A 10 | OTIS-Brno | 41801688 | 1990 | bytový dom | N. Mesto n./V. | Piešťanská 13 | M. Ferová | 250 | | | 7 | Ac1 |
| 28 | osobný výťah | A 10 | OTIS-Brno | 41801689 | 1990 | | | | M. Ferová | 250 | | | 7 | Ac1 |
| medzisúčty - hrubo orámované bunky | | | | | | | | | | | | | | |
| celkové súčty | | | | | | | | | | | | | | |

BARMO – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

| p. č. | odborná prehliadka - termíny | | | odborná skúška - termíny | | | paušálna služba - cena | | odborná skúška - cena | | | celková cena za celé obdobie platnosti zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | periodicita prehliadky (mesiace) | naposledy vykonaná (dátum) | najbližšia plánovaná najneskôr | periodicita skúšky (roky) | naposledy vykonaná (dátum) | najbližšia plánovaná najneskôr | paušálna cena za jeden mesiac | cena za obdobie trvania zmluvy | cena za jednu OS (Sk) | odborná skúška v roku 2008 | cena za OS v roku 2008 (Sk) | |
| 1 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | - | | 286 | 2574 | 1785 | 1 | 1785 | 4359 |
| 2 | 3 | 01.12.2007 | | 3 | - | | 286 | 2574 | 1785 | 1 | 1785 | 4359 |
| 3 | 3 | 01.11.2007 | 01.02.2008 | 3 | 01.05.2007 | 01.05.2010 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 4 | 3 | 01.11.2007 | 01.02.2008 | 3 | 01.05.2007 | 01.05.2010 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 5 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 2007 | 2010 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 6 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 2007 | 2010 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 7 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 2007 | 2010 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 8 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 2007 | 2010 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| medzi | | | | | | | 2428 | 21852 | | | 3570 | 25422 |
| 1 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.04.2008 | 321 | 2889 | 1785 | 1 | 1785 | 4674 |
| 2 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2008 | 321 | 2889 | 1785 | 1 | 1785 | 4674 |
| 3 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 4 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 5 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 6 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 7 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 8 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| 9 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 179 | 1611 | 1785 | 1 | 1785 | 3396 |
| 10 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 11 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 12 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 13 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 14 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.10.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 15 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 16 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 17 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 18 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 214 | 1926 | 1785 | 1 | 1785 | 3711 |
| 19 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.11.2008 | 250 | 2250 | 1785 | 1 | 1785 | 4035 |
| 20 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.07.2005 | 01.04.2008 | 357 | 3213 | 1785 | 1 | 1785 | 4998 |
| 21 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2009 | 357 | 3213 | 1785 | 0 | 0 | 3213 |
| 22 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2009 | 250 | 2250 | 1785 | 0 | 0 | 2250 |
| 23 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2009 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 24 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2009 | 321 | 2889 | 1785 | 0 | 0 | 2889 |
| 25 | 3 | 01.10.2007 | 01.01.2008 | 3 | 01.04.2006 | 01.04.2009 | 286 | 2574 | 1785 | 0 | 0 | 2574 |
| 26 | 3 | 01.10.2007 | | 3 | | | 214 | 1926 | 1190 | 0 | 0 | 1926 |
| 27 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 01.06.2005 | 01.06.2008 | 250 | 2250 | 1190 | 1 | 1190 | 3440 |
| 28 | 3 | 01.12.2007 | 01.03.2008 | 3 | 01.06.2005 | 01.06.2008 | 250 | 2250 | 1190 | 1 | 1190 | 3440 |
| medzi | | | | | | | 7033 | 63297 | | | 38080 | 101377 |
| celkov | | | | | | | 22388 | 201492 | | | 57715 | 259207 |

**Príloha č. 2**

**Kontaktné miesta a osoby uchádzača – región západné Slovensko**

| mesto/obec | ulica číslo | kontaktná osoba | telefón | mobil |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Hálkova 11 | Roman Počarovský | 0850 123 724 | 0903 332 994 |
| Trenčín | Biskupická 56 | Ing. Roman Hrčka | 0850 123 724 | 0903 250 906 |


**Príloha č. 3**

Cenník zhotoviteľa – opravy výťahov, doprava, platný ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy

| | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Hodinová zúčtovacia sadzba | 500 | 95 | 595 |
| Doprava v rámci mesta – paušálna hodnota | 99 | 18,80 | 117,8 |
| Doprava mimo mesta cena za km | 12 | 2,30 | 14,30 |

**Príloha č. 4**

Oprávnenie zhotoviteľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

SNAS
Reg. No. 153/I-008

TÜV SÜD Slovakia

**TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,**
**oprávnená právnická osoba č. OPO-000001-07**

vydáva podľa § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a po overení odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, ktoré bolo vykonané dňa 12.12.2007

# OPRÁVNENIE

**č. 0262/20/07/ZZ-M,R,O,S-Ac,f,Be/OPR**

Na činnosť: **Montáž, rekonštrukcie, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky**

V rozsahu:

**Zdvíhacie zariadenia:**
**skupina A:**
**Ac) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov:**
**1. osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb,**
**2. nákladné so zakázanou dopravou osôb,**
**Af) pohyblivé schody a chodníky,**

**Skupina B:**
**Be) zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdvíháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená.**

Pre: **Schindler výťahy a eskalátory a.s.**

Sídlo: **Karadžičova 8**
**821 08 Bratislava**

IČO: **31 402 828**

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a podmienky uvedené v Inšpekčnej správe TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ev. číslo 1151/20/07/FT/IS/Z zo dňa 18.12.2007.

**Oprávnenie platí do: 18.12.2012**

V Bratislave, dňa 18.12.2007

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. TÜV SÜD Gruppe

**Ing. Rudolf Žiak**
Za TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
vedúci pobočky Bratislava

**Príloha č. 5**

Zoznam zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú plniť predmet zmluvy, a doklady (osvedčenia, preukazy) preukazujúce ich odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa súvisiacich právnych predpisov a noriem

1. Bojňanský Jozef
2. Butko Valter
3. Dohňanský Jozef
4. Frič Zlatko
5. Grivalský Jozef
6. Hebelka Marián
7. Hrčka Roman, Ing.
8. Hučko Peter
9. Illiť Ján
10. Kubík Ladislav
11. Kvlatýn Marián
12. Lisý Igor
13. Málek Vladimír
14. Markovič Róbert
15. Paláček Ján
16. Pindjak Jozef
17. Počarovský Roman
18. Podpera Tomáš
19. Predajňanský Jozef
20. Prelec Ján
21. Šugra Marián
22. Voříšek Jozef
23. Vranka Emil

# DODATOK Č. 1
# k
# ZMLUVE O DIELO

č. 080301-9901-001

**na údržbu a servis výťahov**

Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

**Článok č. 1**
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

| | | |
|---|---|---|
| Obchodné meno | : | Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany<br>zriadená MO SR na základe zriaďovacej listiny<br>č. 30077/85 z 30.06.1993 ako príspevková organizácia |
| Sídlo | : | Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín |
| IČO | : | 34 000 666 |
| Zastupuje | : | Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ<br>Milan Kianica, vo veciach technických |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000166109/8180 |
| IČ DPH | : | |
| DIČ | : | |
| Telefón | : | |
| Fax | : | |
| Registrovaný | : | |

**Zhotoviteľ:**

| | | |
|---|---|---|
| Obchodné meno | : | Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
| Sídlo | : | Karpatská 8, 811 05 Bratislava |
| IČO | : | 31 402 828 |
| Zastupuje | : | Ing. Ľuboš Hučko, geberálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.<br>Ing. Róbert Rothbauer, člen predstavenstva a.s. |
| Bankové spojenie | : | Citibank (Slovakia) a.s. |
| Číslo účtu | : | 200 269 0008 / 8130 |
| IČ DPH | : | SK2020338419 |
| DIČ | : | 2020338419 |
| Telefón | : | +421 2 52 45 11 87 - 9 |
| Fax | : | +421 2 52 45 11 93 |
| Registrovaný | : | Obch. reg. Okr. súd Bratislava 1. odd. Sa vl. č. 924/B |

**Týmto dodatkom sa mení nasledovná príloha uzatvorenej zmluvy o dielo č. 080301-9901-001 :**

**Príloha č. 3** zmluvy o dielo č. 080301-9901-001 – Cenník zhotoviteľa:
Celková cena s DPH za dopravu mimo mesta, cena za jeden kilometer s DPH sa mení na 14,30 SKK.

Aktualizovaná príloha č. 3 Zmluvy o dielo č. 080301-9901-001 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1.

V Bratislave, dňa .....

Ing. Ľuboš Hučko
generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.

Ing. Róbert Rothbauer
člen predstavenstva a.s.

Schindler, výťahy a eskalátory a.s.

V Trenčíne, dňa 24.7.2008

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

**Príloha č. 3**

Cenník zhotoviteľa – opravy výťahov, doprava, platný ku dňu podpísania tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami

| | Cena bez DPH | DPH 19% | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Hodinová zúčtovacia sadzba | 500 | 95 | 595 |
| Doprava v rámci mesta – paušálna hodnota | 99 | 18,80 | 117,8 |
| Doprava mimo mesta cena za km | 12 | 2,30 | 14,30 |

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO