PSB 249-3/2006

ZMLUVA O DIELO 55/2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava antireflexného náteru strešnej krytiny, oprava soc. zariadenia, podláh, stol. výrobkov, klampiarskych prvkov
2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar budova č.1
2.3. Predmetom zmluvy je: Náter antireflexný 1015 m2, izolácia pur 30m2, výmena žľabov 36,4 m, zvodov 10m.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 19.10.2006
Ukončenie prác: 27.10.2006
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena	**159.935,21 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,21 Sk**
Cena celkom	**159.935,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu pol. 6.,7..

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 17.10.2006 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 18.10.2006

Posádková správa budov
ZVOLEN

.....
Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

.....
Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~nie je~~ z hľadiska princípu účelnosti hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.10.06 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

TSB 249-1/2006

MRS-STAV s.r.o. Plešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Opr.antirefl.nát.,str.kryt./PUR./,opr.soc.zar.,podláh,stol.výr.,	Miesto: VÚ 3030 Močiar	Rozpočet:	
klamp.prvkov b.č. 1- RTH Močiar	JKSO :	Spracoval: Ing. Čibrík František	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	MRS-STAV s. r. o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	159 935 Sk	1 M2 UP	159 935 Sk		
1 M2 ZP	159 935 Sk	1 M	159 935 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	7 260,00		7 260,00
2	PSV:	13 402,71	139 272,50	152 675,21
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	20 662,71	139 272,50	159 935,21

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Plešovce
IČO: 36 371 193 36 64 1193
DIČ: 2022245346

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ZVOLEN

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	159 935,21
22	Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
23	DPH 0% z: 159 935,21	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	159 935,21
F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Čibrik František**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Opr.antirefl.nát.,str.kryt./PUR./,opr.soc.zar.,podláh,stol.výr.,klamp.prv.b.č.1-RTH

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	60,000	m2		121,00	7 260,00	5 494,67	6 741,40	518,47	1,077
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 260,00**	**Sk**				**5 494,67**	**6 741,40**	**518,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 260,00**	**Sk**				**5 494,67**	**6 741,40**	**518,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
2	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	36,400	m		216,00	7 862,40	5 581,42	7 318,02	544,22	1,074
3	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	36,400	m		17,90	651,56	274,60	562,06	89,64	1,159
4	764359213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	2,000	kus		367,00	734,00	394,96	653,84	80,16	1,123
5	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	2,000	kus		51,00	102,00	42,75	87,50	14,49	1,166
6	999712001	Náter antireflexný - 2x plocha	1 015,000	m2		111,50	113 172,50	113 172,50	113 172,50		1,000
7	999712002	Izolácia tepelná prídavná PUR, 70-263514	30,000	m2		870,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00		1,000
8	764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	10,000	m		299,00	2 990,00	2 083,95	2 775,74	214,21	1,077
9	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	10,000	m		21,00	210,00	88,01	180,14	29,87	1,166
10	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus		24,00	48,00	20,11	41,18	6,81	1,165
11	764456954	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	2,000	kus		252,00	504,00	286,93	452,06	51,93	1,115
12	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,150	t		1 220,00	183,00	77,23	158,08	24,91	1,158
13	998764192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,150	t		785,00	117,75	49,67	101,67	16,07	1,158
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**152 675,21**	**Sk**				**148 172,18**	**151 602,84**	**1 072,32**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**152 675,21**	**Sk**				**148 172,18**	**151 602,84**	**1 072,32**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**152 675,21**	**Sk**				**148 172,18**	**151 602,84**	**1 072,32**	
		Za rozpočet celkom :	**159 935,21**	**Sk**				**153 667,02**	**158 344,41**	**1 590,79**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**148 327,50**	**96,5**
Doprava	**38,04**	
Poddodávky		
Spolu :	**148 365,54**	**96,6**

		%nákladov
Mzdy :	**3 913,57**	**2,5**
Odvody :	**1 377,74**	**0,9**
Stroje :	**10,16**	
Spolu :	**5 301,47**	**3,4**

Ostatné :		
Priame náklady	**153 667,02**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**3 225,72**	**2,2** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**1 451,67**	**27,4** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**4 677,39**	

Náklady spolu : **158 344,41**

Zisk a riziko

Zisk :	**1 590,79**	**1,0** % zisk / náklady
Cena :	**159 935,21**	**1,0** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**103,9**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 55/2006 (PSB-249-3/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen