(22)

ID 1911

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-120-4/2007

Ružomberok 11. apríla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-120-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava prívodných vodovodných rozvodov" v objekte kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2007
Ukončenie prác : 31. mája 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	84 498,80 Sk
DPH	:	16 054,80 Sk
Cena s DPH	:	100 553,60 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 11. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
033 23 Liptovský Trnovec 229
tel.: 044/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-120-4/2007

D O H O D A

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-120-4/2007 číslo objektu 09.09.001 „Oprava prívodných vodovodných rozvodov" v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k rozvodom vody – hlavná vodomerná šachta, pre vstup do objektu ČOV bude slúžiť prístupová asfaltová komunikácia, vstupná brána a štrkové resp. prašné komunikácie v areáli ČOV. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody a objekt hlavnej vodomernej šachty. Termín prác je dohodnutý od 02. 05. 2007 do 31.05. 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, práce vo výškach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-120-4/2007, t.j. od 02. mája 2007 do 31. mája 2007.

V Ružomberku 11. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Údržba, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
Liptovský Trnovec 229
tel.: 044/55 98 354 mobil: 0905 625 183
e-mail: zubek@bb.telecom.sk

(3)

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimir

Stavba :oprava vodovodných rozvodov v objekte kasámí Mokraď	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : zubek	
Miesto : Mokrad	Zmluva č.	Dňa : 26.02.2007

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Zubek Vladimir st.	IČO : 14268027	DIČ : 1020475 87
03222 Liptovský Yrnovec		IČ DPH : SK1020474587
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	100 554 Sk	za M3 OP	1 M	100 554 Sk	za M
1 M2 ZP	100 554 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	100 554 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	78 889,20		78 889,20
2	PSV :	5 609,60		5 609,60
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	84 498,80		84 498,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
-	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 498,80
22	DPH 19 % z :	84 498,80	16 054,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		100 553,60

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 27.2.07

Pečiatka : Posádková správa budov Ružomberok

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 20 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Posádková správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. Vladislav Bednár
celek odbor/ÚSM

MINISTERSTVO OBRANY SR TRENČÍN

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : Zubek Vladimir st.

Spracoval : zubek
JKSO :
Dátum : 26.02.2007

Stavba :oprava vodovodných rozvodov v objekte kasární Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	30,000	m3	1 220,00	36 600,00		15 907,20	3 642,90	125,70	11 896,01	5 028,19
2	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	30,000	m3	229,00	6 870,00		3 594,90	86,70	3,60	2 228,02	956,78
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	30,000	m3	79,00	2 370,00		874,20	379,50	17,10	766,25	330,95
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**45 840,00**	**Sk**				**20 376,30**	**4 109,10**	**146,40**	**14 892,28**	**6 315,92**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
4	389941013	Kovové konštr. nad 10 kg	223,800	kg	134,00	29 989,20	21 258,76	1 418,89	3 003,39	284,22	2 845,68	1 178,24
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**29 989,20**	**Sk**			**21 258,76**	**1 418,89**	**3 003,39**	**284,22**	**2 845,68**	**1 178,24**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
5	899501411	Stupadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	10,000	kus	306,00	3 060,00	1 830,00	661,30			399,80	168,90
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 060,00**	**Sk**			**1 830,00**	**661,30**			**399,80**	**168,90**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**78 889,20**	**Sk**			**23 088,76**	**22 456,49**	**7 112,49**	**430,62**	**18 137,78**	**7 663,06**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
6	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1,000	m	44,00	44,00		18,58			19,45	5,97
7	722130821	Demontáž šróbenia do G 6/4	1,000	kus	76,50	76,50		32,20			33,70	10,60
8	722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	1,000	kus	22,50	22,50	13,24	3,85			4,03	1,38
9	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	18,30	36,60		15,42			16,14	5,04
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**179,60**	**Sk**			**13,24**	**70,05**			**73,32**	**22,99**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**179,60**	**Sk**			**13,24**	**70,05**			**73,32**	**22,99**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										

ZUBEK Vladimír st.
montáž a opravy
rozvodov vody
032 22 Liptovský Trnovec

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
10	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zoskrutkovaním	15,000	m2	362,00	5 430,00	345,60	1 935,30	192,15	16,95	2 244,78	695,22
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 430,00**	**Sk**			**345,60**	**1 935,30**	**192,15**	**16,95**	**2 244,78**	**695,22**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 430,00**	**Sk**			**345,60**	**1 935,30**	**192,15**	**16,95**	**2 244,78**	**695,22**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 609,60**	**Sk**			**358,84**	**2 005,35**	**192,15**	**16,95**	**2 318,10**	**718,21**
		Za rozpočet celkom :	**84 498,80**	**Sk**			**23 447,80**	**24 461,84**	**7 304,84**	**447,57**	**20 455,86**	**8 381,27**

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
052 22 Lúčnica nad Žitavou
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ebk-310-22/2007

Stanislav ONDRÍK