ID = 11615 145/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 145 /2008 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie:	**Posádková správa budov MICHALOVCE**
	Moyzesova 1
	071 01 MICHALOVCE
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických:	Vladimír TKAČÍK – samostatný odborný referent
Kontaktná adresa:	**Užhorodská 1 , 071 01 MICHALOVCE**
IČO:	**30845572**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**
Tel.:	**0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**TIBOR ONDO – EŠTOK - KOMINÁRSTVO**
Adresa :	**072 05 BRACOVCE 209**
Zastúpený:	**TIBOR ONDO - EŠTOK**
IČO:	**32 675 488**
DIČ:	**SK1020666086**
Bankové spoj.:	**VUB - MICHALOVCE**
Číslo účtu:	**271448552/0200**
Číslo telefónu:	**056/6495225**
Živnostenský list:	**Živnostenský register č. 807-3213**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: ***Porevízne opravy komínových telies:***
- Mestské kasárne Michalovce budova č. 1, č. 2
- Dukelské kasárne Michalovce kotolá v budove č. 17
- VRZ Zemplínska Šírava kotolňa
- PS Poruba pod Vihorlatom budova Tesco barák
- VVP Kamenica n/Cirochou mobilná kotolňa AKV 465

Miesto: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **05.11.2008**
Ukončenie : **24.11.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava, PS Poruba p/V, VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**
(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**209.373,94 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH **:**	**39.781,06 Sk**
Cena vrátane DPH :	***249.155,00 Sk***
	8.270,43 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slovom : **Dvestoštyridsaťdeväťtisícstopäťdesiatpäťslovenskýchkorún 00/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu :

Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť o kominárskych prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník na vykonané práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZÁVADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.2. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.3. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ kominárskych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ kominárskych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ kominárskych prác je povinný pri vykonávaní daných prác zvoliť vhodný technologický postup, aby nedošlo k úrazu a škodám spôsobených jeho pracovníkmi na majetku obstaravateľa. Za prípadné pracovné úrazy a vzniknuté škody na majetku objednávateľa zodpovedá dodávateľ a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008

Pozemková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 4.11.2008

TIBOR ONDO - EŠTOK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

SCORP, spol. s r. o. Michalovce

Stavba :Porevízne opravy komínových telies	JKSO :
v objekte Mestské, Dukelské kasárne, VR2 z. Šírava	Rozpočet :
PS Poruba p. Vihorlatom, VVP Kamenica nad Cirochou	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 01.10.2008

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Michalovce		IČO : 00805246	DIČ :
07101 Michalovce		Užhorodská 1	
Dodávateľ : Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO : 32675488	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	267 998 Sk	za M3 OP	1 M	267 998 Sk	za M
1 M2 ZP	267 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	267 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	74 484,60	80 484,20	154 968,80
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	74 484,60	80 484,20	154 968,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	70 240,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	70 240,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		225 208,80
22	DPH 19 % z :	225 208,80	42 789,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		267 998,40

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : z vlastnej ruky

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevízne opravy kominových telies	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :Dukelské kasárne - výstrojný sklad b.č.17	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO: 805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO: 32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:	DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 034,60	3 340,20	6 374,80
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	3 034,60	3 340,20	6 374,80

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov MO MICHALOVCE

podpis: Ing. Vladimír Kaťuch

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	6 374,8
22	DPH 19% z: 6 374,80	1 211,
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	7 586,
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Porevizne opravy komínových telies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Dukelské kasárne - výstrojný sklad	6 374,80	0,00	6 374,80	6 374,80	1 211,30	7 586,10
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne - výstrojný sklad :	6 374,80	0,00	6 374,80	6 374,80	1 211,30	7 586,10
....Objekt :Dukelské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23	9 908,00	4 920,00	14 828,00	14 828,00	2 817,30	17 645,40
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23 :	9 908,00	4 920,00	14 828,00	14 828,00	2 817,30	17 645,40
....Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW	47 821,00	11 200,00	59 021,00	59 021,00	11 214,00	70 235,00
Spolu za Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW :	47 821,00	11 200,00	59 021,00	59 021,00	11 214,00	70 235,00
....Objekt :Mestské kasárne budova č.1- štáb	18 168,00	17 220,00	35 388,00	35 388,00	6 723,80	42 111,80
Spolu za Objekt :Mestské kasárne budova č.1- štáb :	18 168,00	17 220,00	35 388,00	35 388,00	6 723,80	42 111,80
....Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva	35 656,00	31 980,00	67 636,00	67 636,00	12 850,90	80 486,90
Spolu za Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva :	35 656,00	31 980,00	67 636,00	67 636,00	12 850,90	80 486,90
....Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica	13 579,00	0,00	13 579,00	13 579,00	2 580,10	16 159,10
Spolu za Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica :	13 579,00	0,00	13 579,00	13 579,00	2 580,10	16 159,10
....Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava	23 462,00	4 920,00	28 382,00	28 382,00	5 392,60	33 774,60
Spolu za Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava :	23 462,00	4 920,00	28 382,00	28 382,00	5 392,60	33 774,60
Stavba spolu :	154 968,80	70 240,00	225 208,80	225 208,80	42 789,60	267 998,40

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Dukelské kasárne - výstrojný sklad

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000
Za rozpočet celkom	3 034,60	3 340,20	6 374,80	0,27641	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Dukelské kasárne - výstrojný sklad

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
	0 - ZAKLADANIE												
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	0,300	m	2 280,00	684,00						19
2	017	07382-6112	Oddebnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	0,300	m	910,00	273,00						19
3	017	07382-7HZS1	HZS- vyvložkovanie komina , oprava hlavy	4,000	hod	304,00	1 216,00						19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	0,120	m3	7 180,00	861,60						19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,120	m3	2 860,00		343,20	2,30340	0,27641			19
6	MAT	484 B142pc4	Kondenzná miska	1,000	kus	62,00		62,00					19
7	MAT	484 B142pc5	Hl.koleno	1,000	kus	375,00		375,00					19
8	MAT	484 B142pc6	Hl. T-kus pr. 130/130 mm	1,000	kus	415,00		415,00					19
9	MAT	484 B142pc7	Hliníková vložka pr. 130 mm	5,500	m	390,00		2 145,00					19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**6 374,80**			**3 034,60**	**3 340,20**		**0,27641**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**6 374,80**			**3 034,60**	**3 340,20**		**0,27641**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**6 374,80**			**3 034,60**	**3 340,20**		**0,27641**		**0,000**	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevizne opravy kominových telies	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Dukelské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 986,00	3 922,00	9 908,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	5 986,00	3 922,00	9 908,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Vladimír TKÁČ

pečiatka: Posádková správa budov NOVÉ MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 920,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	4 920,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		14 828,00
22	DPH 19% z:	14 828,00	2 817,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 645,40

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Dukelské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
0 - ZAKLADANIE	5 986,00	3 922,00	9 908,00	0,46968	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 986,00	3 922,00	9 908,00	0,46968	0,000
OSTATNÉ	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	10 906,00	3 922,00	14 828,00	0,46968	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Dukelské kasárne - hlavná kotolňa-budova č. 23

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			0 - ZAKLADANIE										
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	1,000	m	2 280,00	2 280,00						19
2	017	07382-6112	Oddebnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	1,000	m	910,00	910,00						19
3	017	07382-7HZS	HZS- demontáž hlavy komína,výmena dvierok, predĺženie prieduch	4,000	hod	340,00	1 360,00						19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	0,200	m3	7 180,00	1 436,00						19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,200	m3	2 860,00		572,00	2,30340	0,46068			19
6	MAT	598 9369pc1	Dvierka komínové	1,000	kus	890,00		890,00	0,00300	0,00300			19
7	MAT	598 9369pc2	Hliníkový nadstavec prieduchu pr. 400	2,000	kus	1 230,00		2 460,00	0,00300	0,00600			19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**9 908,00**			**5 986,00**	**3 922,00**		**0,46968**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**9 908,000**			**5 986,00**	**3 922,00**		**0,46968**		**0,000**	
			OSTATNÉ										
			OSTATNÉ										
8	OST	S-180-4020	Vysokozdvižná plošina	4,000	Sh	1 230,00	4 920,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**4 920,00**			**4 920,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**4 920,00**			**4 920,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**14 828,00**			**10 906,00**	**3 922,00**		**0,46968**		**0,000**	

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevízne opravy kominových telies	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	4 420,00	43 401,00	47 821,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	4 420,00	43 401,00	47 821,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Vladimír Tkáčik

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	11 200,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	11 200,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	59 021,00
22	DPH 19% z: 59 021,00	11 214,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	70 235,00

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	4 420,00	43 401,00	47 821,00	0,03900	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 420,00	43 401,00	47 821,00	0,03900	0,000
OSTATNÉ	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	15 620,00	43 401,00	59 021,00	0,03900	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Kamenica nad Cirochou - VVP kotolňa AKV 465 kW

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
0 - ZAKLADANIE													
1	017	07753-4hzs	HZS - Montáž jednovrstvového oceľového komína + náter	13,000	hod	340,00	4 420,00						19
2	MAT	246 2156pc	Farba do 500 st. C	9,000	kg	1 760,00		15 840,00	0,00100	0,00900			19
3	MAT	484 B142pc1	Oceľová rúra pr. 500 mm	12,000	m	1 928,00		23 136,00					19
4	MAT	484 B142pc2	Oceľová príruba	3,000	kus	720,00		2 160,00					19
5	MAT	553 000020	Kotviace prvky	30,000	kg	75,50		2 265,00	0,00100	0,03000			19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**47 821,00**			**4 420,00**	**43 401,00**		**0,03900**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**47 821,000**			**4 420,00**	**43 401,00**		**0,03900**		**0,000**	
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													
6	OST	S-172-4020pc	Žeriav	4,000	Sh	2 800,00	11 200,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**11 200,00**			**11 200,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**11 200,00**			**11 200,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**59 021,00**			**15 620,00**	**43 401,00**		**0,03900**		**0,000**	

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevízne opravy kominových telies	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Mestské kasárne budova č.1- štáb	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	16 166,00	2 002,00	18 168,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	16 166,00	2 002,00	18 168,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: z. Vladimír TLACIL

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17 220,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	17 220,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		35 388,00
22	DPH 19% z:	35 388,00	6 723,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		42 111,80

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Mestské kasárne budova č.1- štáb

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	16 166,00	2 002,00	18 168,00	1,61238	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	16 166,00	2 002,00	18 168,00	1,61238	0,000
OSTATNÉ	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	33 386,00	2 002,00	35 388,00	1,61238	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Mestské kasárne budova č.1- štáb

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
0 - ZAKLADANIE													
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	2,000	m	2 280,00	4 560,00						19
2	017	07382-6112	Oddebnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	2,000	m	910,00	1 820,00						19
3	017	07382-7HZS	HZS - demotáž narušených hláv komínov	14,000	hod	340,00	4 760,00						19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	0,700	m3	7 180,00	5 026,00						19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	0,700	m3	2 860,00		2 002,00	2,30340	1,61238			19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**18 168,00**			**16 166,00**	**2 002,00**		**1,61238**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**18 168,000**			**16 166,00**	**2 002,00**		**1,61238**		**0,000**	
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													
6	OST	S-180-4020	Vysokozdvižná plošina	14,000	Sh	1 230,00	17 220,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**17 220,00**			**17 220,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**17 220,00**			**17 220,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**35 388,00**			**33 386,00**	**2 002,00**		**1,61238**		**0,000**	

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevizne opravy komínových telies	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	31 652,00	4 004,00	35 656,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	31 652,00	4 004,00	35 656,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Vladimír TKAČ

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	31 980,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	31 980,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	67 636,00
22	DPH 19% z:	67 636,00	12 850,90
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	80 486,90

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
0 - ZAKLADANIE	31 652,00	4 004,00	35 656,00	3,22476	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 652,00	4 004,00	35 656,00	3,22476	0,000
OSTATNÉ	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	63 632,00	4 004,00	67 636,00	3,22476	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Mestské kasárne - b.č.2 - budova mužstva

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			0 - ZAKLADANIE										
1	017	07382-6111	Debnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	4,000	m	2 280,00	9 120,00						19
2	017	07382-6112	Oddebnenie vencov alebo krytov hláv s podper. lešením	4,000	m	910,00	3 640,00						19
3	017	07382-7HZS	HZS - demotáž narušených hláv komínov	26,000	hod	340,00	8 840,00						19
4	017	07383-3111	Zhot. vencov, ochodzov alebo krytov hláv zo železobetónu	1,400	m3	7 180,00	10 052,00						19
5	MAT	589 151300pc	Betónová zmes	1,400	m3	2 860,00		4 004,00	2,30340	3,22476			19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**35 656,00**			**31 652,00**	**4 004,00**		**3,22476**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**35 656,000**			**31 652,00**	**4 004,00**		**3,22476**		**0,000**	
			OSTATNÉ										
			OSTATNÉ										
6	OST	S-180-4020	Vysokozdvižná plošina	26,000	Sh	1 230,00	31 980,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**31 980,00**			**31 980,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**31 980,00**			**31 980,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**67 636,00**			**63 632,00**	**4 004,00**		**3,22476**		**0,000**	

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevízne opravy komínových telies	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica - TESCO BARÁK	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP	
1 M2 ZP	1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	9 944,00	3 635,00	13 579,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	9 944,00	3 635,00	13 579,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: J. Vlachimír TEACH

pečiatka: Posádková správa budov * MICHALOVCE * Kopr

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	13 579,00
22	DPH 19% z: 13 579,00	2 580,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	16 159,10
F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy kominových telies
Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	2 648,00	3 635,00	6 283,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 296,00	0,00	7 296,00	2,33094	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000
Za rozpočet celkom	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy kominových telies
Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica

Ing.Melcerová Mária

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	2 648,00	3 635,00	6 283,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 296,00	0,00	7 296,00	2,33094	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000
Za rozpočet celkom	9 944,00	3 635,00	13 579,00	2,33094	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy komínových telies
Objekt :Poruba pod Vihorlatom -strelnica

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
0 - ZAKLADANIE													
1	017	07382-7HZS	HZS- demontáž narušenej časti komínov	6,000	hod	340,00	2 040,00						19
2	017	07382-7HZS1	HZS- montáž rúr a kolien	2,000	hod	304,00	608,00						19
3	MAT	484 B142pc1	Rúra pr.120 mm	8,000	m	270,00		2 160,00					19
4	MAT	484 B142pc5	Koleno pr. 120mm	5,000	kus	295,00		1 475,00					19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**6 283,00**			**2 648,00**	**3 635,00**		**0,00000**		**0,000**	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
5	011	31423-1114	Murivo komínové z tehál 29 cm P15 na maltu MVC-2,5	1,200	m3	6 080,00	7 296,00		1,94245	2,33094			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**7 296,00**			**7 296,00**	**0,00**		**2,33094**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**13 579,00**			**9 944,00**	**3 635,00**		**2,33094**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**13 579,00**			**9 944,00**	**3 635,00**		**2,33094**		**0,000**	

Ing.Melcerová Mária

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Porevízne opravy kominových telies	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava	JKSO :	Spracoval: Ing.Melcerová Mária	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO:	805246	DIČ:
Dodávateľ:	Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209		IČO:	32675488	DIČ:
Projektant:			IČO:		DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 282,00	20 180,00	23 462,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	3 282,00	20 180,00	23 462,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis: Ing. Vladimír TKÁČ

pečiatka: Posádková správa budov MICHALOVCE

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 920,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	4 920,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	28 382,00
22	DPH 19% z: 28 382,00	5 392,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	33 774,60

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy kominových telies
Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
0 - ZAKLADANIE	3 282,00	20 180,00	23 462,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 282,00	20 180,00	23 462,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	8 202,00	20 180,00	28 382,00	0,00000	0,000

Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Michalovce
Projektant:
Dodávateľ: Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo, 07205 Bracovce 209

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Porevízne opravy kominových telies
Objekt :Učebno výcvikové zariadenie -Zemplínska Šírava

Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			0 - ZAKLADANIE										
1	017	07382-7HZS	HZS- demontáž starých vložiek narušenej časti kominov	2,500	hod	340,00	850,00						19
2	017	07382-7HZS1	HZS- vložkovanie kominových prieduchov	8,000	hod	304,00	2 432,00						19
3	MAT	484 B142pc1	Hliníková rúra pr. 240 mm	18,000	m	980,00		17 640,00					19
4	MAT	484 B142pc6	Hliníkový T-kus pr.240 mm	2,000	kus	1 270,00		2 540,00					19
			0 - ZAKLADANIE spolu:	**23 462,00**			**3 282,00**	**20 180,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**23 462,000**			**3 282,00**	**20 180,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ										
			OSTATNÉ										
5	OST	S-180-4020	Vysokozdvižná plošina	4,000	Sh	1 230,00	4 920,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**4 920,00**			**4 920,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**4 920,00**			**4 920,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**28 382,00**			**8 202,00**	**20 180,00**		**0,00000**		**0,000**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-145/2008-Z

.....
Ing. František Girman

