ZMLUVA O DIELO PSB ZV-608-13/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-608-9/2009

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
1.2.	**Dodávateľ**	:	**Prima Invest, spol. s r.o.** Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31 644 791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 3318/S

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava strojných zariadení vo výmenníkových staniciach b.č. 1, 76, 62, 9, 16, 22, 69, 12, 17, 20, 53, 81, Sliač

2.2. Miesto stavby: Sliač
Predmetom zmluvy je:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Oprava strojných zariadení výmenníkových staníc formou výmeny, resp. opravy :	
- šupákový ventil DN 250 na rozdeľovači pary, vymeniť	2 ks
- manometer 0 – 250 kPa na rozdeľovači ÚK, vymeniť	2 ks
- kondenzný hrniec DN 15 na rozdeľovači pary, vymeniť	1 ks
- trojcestný ventil ¾“ pod manometrom, vymeniť	2 ks
- šupákový ventil DN 15 na rozdeľovači ÚK, pretesniť	2 ks
- šupákový ventil DN 50 na rozdeľovači ÚK, pretesniť	1 ks
- poistný ventil DN 25, vymeniť	1 ks
- hlavný uzáver pary DN 40, pretesniť	2 ks
- spätná klapka DN 15 na kondenze z výmenníka, vymeniť	1 ks
- šupákový ventil DN 15 na prívode pary, vymeniť	1 ks
- manometer 0 – 600 kPa na rozdeľovači, vymeniť	1 ks
- teplomer 0 – 120° C na rozdeľovači, vymeniť	1 ks
- manometer 0 – 1,6 MPa na rozdeľovači, vymeniť	1 ks
- elektroventil DN 50 na parnom kúrení, vymeniť	1 ks

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

- poistný ventil pary DN 50 typ 15, vymeniť	1 ks
- šupákový ventil DN 25 na prívode pary, pretesniť	2 ks
- šupákový ventil DN 50 na hlav. prívode pary, pretesniť	1 ks
- kompresor, opraviť	1 ks
- manometer 0–1,6 MPa, na rozdeľovači pary, vymeniť	1 ks
- teplomer 0 – 120° C, vymeniť	1 ks
- šupákový ventil DN 150 na hl. potrubí pary, pretesniť	1 ks
- manometer 0 – 1,6 MPa na prívode pary, vymeniť	1 ks
- manometer 0 – 1,6 MPa na prívode vody, vymeniť	1 ks

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**2 519,70 €**
DPH	**478,74 €**
Cena celkom s DPH	**2 998,44 €**
	(90 331,09 Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slivka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest, spol. s r.o.

Vo Zvolene dňa 23.10.2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: /

Dátum: 22.10.09 Ing. Libor ŠIMO
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: /

Dátum: 22. 10. 09 Ing. JAROSLAV ĎURČÍK
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -17-
IČ DPH: SK2020457450

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava strojných zariadení vo výmenníkových staniciach.	JKSO :
Objekt :B.č.:1, 76, 62, 9, 16, 27, 69, 12, 17, 20, 53, 81 Sliač	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 14.10.2009

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
	96001 Zvolen	Borovianska cesta	IČ DPH :
Dodávateľ :	PRIMA INVEST, s.r.o.	IČO : 316 44 791	DIČ : 2020457450
	97400 Banská Bystrica	Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	2 998 EUR	za M3 OP	1 M	2 998 EUR	za M
1 M2 ZP	2 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	2 519,70		2 519,70
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 519,70		2 519,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 316 44 791 -17- IČ DPH: SK2020457450

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 519,70
22	DPH 19 % z : 2 519,70	478,74
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 998,44

F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	75 908,48
	Cena s DPH	90 331,00
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

Overil :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **14.10.2009**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba :Oprava strojných zariadení vo výmenníkových staniciach. **Objekt :B.č.:1, 76, 62, 9, 16, 27, 69, 12, 17, 20, 53, 81 Sliač**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
734 - Armatúry	**2 519,70**	**2 519,70**		*75 908,48*	0,346
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**2 519,70**	**2 519,70**		*75 908,48*	0,346
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 519,70**	**2 519,70**		*75 908,48*	0,346
Za rozpočet celkom :	**2 519,70**	**2 519,70**		*75 908,48*	0,346

Objednávateľ : **Posádková správa budov Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **PRIMA INVEST, s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba :Oprava strojných zariadení vo výmenníkových staniciach. *JKSO :* *Dátum :* **14.10.2009**

Objekt :B.č.:1, 76, 62, 9, 16, 27, 69, 12, 17, 20, 53, 81 Sliač

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena		Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
1	734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	7,000	kus	5,45	✓	**38,15**	*1 149,31*
2	734100815	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 250	2,000	kus	30,00	✓	**60,00**	*1 807,56*
3	734134412	Ventily poistné prír. pružinové nárožné DN 25	1,000	súbor	138,00	✓	**138,00**	*4 157,39*
4	734134414	Ventily poistné prír. pružinové nárožné P13-217-616 II DN 50	1,000	súbor	171,00	✓	**171,00**	*5 151,55*
5	734151224	Posúvače prírubové DN 250	2,000	súbor	856,79	✓	**1 713,58**	*51 623,31*
6	734152313	Posúvače prírubové DN 15	1,000	súbor	81,67	✓	**81,67**	*2 460,39*
7	734190913	Opr. prírub. armatúr, výmena tesnenia pod hlavou	3,000	kus	10,10	✓	**30,30**	*912,82*
8	734192413	Klapka spätná prírubová DN 40	1,000	súbor	287,00	✓	**287,00**	*8 646,16*
		734 - Armatúry spolu :	**2 519,70**	**EUR**			**2 519,70**	*75 908,48*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 519,70**	**EUR**			**2 519,70**	*75 908,48*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 519,70**	**EUR**			**2 519,70**	*75 908,48*
		Za rozpočet celkom :	**2 519,70**	**EUR**			**2 519,70**	*75 908,48*



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

