Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-2/12/23-9/2005

Ružomberok: 12. septembra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-2/12/23-9/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických	: :	 Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB p. Miroslav Riško
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MABA, s. r. o. Senohrad 305 962 43 Senohrad
Zastúpený vo veciach technických	: :	Vladimír Babic - konateľ
IČO	:	36 618 306
IČ DPH	:	SK 2021729248
Bankové spojenie	:	SISP pobočka Krupina číslo účtu: 0402030704/0900
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8372/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác :

„Rekultivačné práce a terénne úpravy kasárne Liptovský Mikuláš - Mokraď".

podľa požiadaviek užívateľa VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď odsúhlasených technikmi PSB Ružomberok.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : ihneď po podpísaní ZoD
Ukončenie prác : priebežne podľa požiadaviek užívateľa do 30. novembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	1 294 074,50 Sk
DPH	:	245 874,20 Sk
Cena s DPH	:	1 539 948,70 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Riško Miroslav.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 6 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnena a uznaná, je povinný reklamovane vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1 . 6.4. zaplatí zmluvnu pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnu pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku : 12. septembra 2005.

Ing. Vladimír Tomka objednávateľ	Vladimír Babic zhotoviteľ

IČO: 36618306
SENOHRAD

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....neboli.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 12. septembra 2005 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: Riško Miroslav, dátum:12.09.2005, podpis:
Odpísal : Riško Miroslav, dátum:12.09.2005, podpis:
Odoslal : Riško Miroslav, dátum:12.09.2005, podpis:
Súhlasí : zam. Ing. Vladimír Tomka, dátum: 12.09.2005, podpis:
Znak lehoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – pre spis
Výtlačok číslo 2 – Maba s.r.o. Senohrad
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

ABA
IČO. 36618306 s.r.o.
SENOHRAD 305

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-2/12/23-9/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MABA s.r.o., Senohrad 305

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-2/12/23-9/2005 **„Rekultivačné práce a terénne úpravy kasárne Liptovský Mikuláš – Mokraď.** Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou od budovy č. 23 po útvarových a ostatných komunikáciách k predmetu plnenia diela.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práce s motorovou pílou, práca s otvoreným ohňom, vyžínanie porastov.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranne pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO .

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. ..... - dozorný vojenského objektu. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 Mokraď	pplk. Ing. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír Babic	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-2/12/23-9/2005 t. j. od. 12.09. 2005 do 30. 11. 2005

V Ružomberku: 12. septembra 2005

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Vladimír Babic

ABA IČO. 36618306 s.r.o. SENOHRAD 305

Stavba: Rekultivačné práce a terénne úpravy Mokraď | JKSO:

Rozpočet:

Spracoval: Vladimír Babic

Miesto: PSB Ružomberok - Mokraď | Zmluva č.: | Dňa:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	

1 M3 OP	1 539 949 Sk	za M3 OP	1 M	1 539 949 Sk	za M
1 M2 ZP	1 539 949 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 539 949 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	1 294 074,50		1 294 074,50
2	PSV			
3	MCE			
4	Iné			
5	Súčet	1 294 074,50		1 294 074,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka

Podpis:

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		1 294 074,50
22	DPH 19 % z:	1 294 074,50	245 874,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 539 948,70

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum:

Pečiatka

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum:

Pečiatka

IČO 36618306 s.r.o.
SENOHRAD 305

Podpis:

Odberateľ :

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval : **Vladimír Babic**

JKSO :

Dátum : . .

Stavba : Rekultívačné práce a ter. úpravy Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111103213	Kosenie vo veget. obdobi divoký porast hustý	1,900	ha		17 300,00	32 870,00	17 655,99	28 330,79	4 539,20	1,160
2	111103403	Vytrhanie bodliakov s koreňmi	0,900	ha		17 900,00	16 110,00	8 634,14	13 854,34	2 255,65	1,163
3	111105112	Odstránenie stariny vo svahu do 1:2 s odvozom do 20 km	22 100,000	m2		13,20	291 720,00	156 163,90	250 580,60	41 056,30	1,164
4	111111111	Celoplošné vykosenie buriny	9,500	ha		56 100,00	532 950,00	286 345,67	459 470,27	73 479,72	1,160
5	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	12 800,000	m2		16,80	215 040,00	115 647,48	185 567,96	29 535,52	1,159
6	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	450,000	kus		371,00	166 950,00	109 659,34	149 742,72	17 206,12	1,115
7	111204311	Odstránenie krovín a stromov d 10cm	9 490,000	m2		4,05	38 434,50	20 531,04	32 944,11	5 523,03	1,167
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 294 074,50**	**Sk**				**714 637,59**	**1 120 490,82**	**173 595,55**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 294 074,50**	**Sk**				**714 637,59**	**1 120 490,82**	**173 595,55**	
		Za rozpočet celkom :	**1 294 074,50**	**Sk**				**714 625,71**	**1 120 478,94**	**173 595,55**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**43 362,00**	**6,1**
Doprava	**59 007,00**	**8,3**
Poddodávky		
Spolu :	**102 369,00**	**14,3**

		%nákladov
Mzdy :	**410 142,75**	**57,4**
Odvody :	**144 358,36**	**20,2**
Stroje :	**57 755,59**	**8,1**
Spolu :	**612 256,71**	**85,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**714 625,71**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**281 935,76**	**275,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**123 917,47**	**20,2** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**405 853,23**	

Náklady spolu : **1 120 478,94**

Zisk a riziko

Zisk :	**173 595,55**	**15,5** % zisk / náklady
Cena :	**1 294 074,50**	**13,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**144,8**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
13. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková: