140/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 140 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

SR zastupená MO SR
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa :

Moyzesova 1, 071 01 Michalovce

zastúpený:

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

IČO:

00805246

Bankové spoj.:
Číslo účtu:

štátna pokladnica
7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:

Peter SNIŽIK

Adresa :

JANA HUSA 1732, 075 01 TREBIŠOV

Zastúpený:

Peter SNIŽIK

IČO:
DIČ:

17271193
SK1020696413

Bankové spoj.:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
Živnostenský list:

VUB - TREBIŠOV
112044 – 622/0200
0905/270140
Žo 550/1992, Oú Trebišov-živnostenské oddelenie

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ. prev. 31 DCRK 12 LOVATO v elektro-transformátoroch:**
a.) transformátor 400 kVA Mestské kasárne
b.) transformátor 250 kVA RTH Vrbovec
c.) transformátor 250 kVA VVP Kamenica nad Cirochou

Miesto: **transformátor 400 kVA Mestské kasárne**
transformátor 250 kVA RTH Vrbovec
transformátor 250 kVA VVP Kamenica nad Cirochou
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **elektro-transformátor Mestské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v terminoch:
Začiatok : **30.10.2006**
Ukončenie : **16.11.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Metské kasárne, VVP Kamenica nad Cirochou, RTH Vrbovec** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **92.408,50 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **17.557,60 Sk**
Cena vrátane DPH : ***109.966,10 Sk***
slovom : **Jednostodeväťtisícdeväťstošesťdesiatšesťslovenskýchkorún 10/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie terminov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonnika pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 17. 10. 2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 17. 10. 2006

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J. HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Peter SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ.prev. 31 DCRK 12 Lovato v trafostaniciach v objekte RTH Vrbovec, Mestské kasárne, VVP Kamenica n/C.	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	109 966 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	109 966 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	109 966 Sk	za M2 ZP	1 M	109 966 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :		62 928,00	62 928,00
4	iné :			
5	Súčet :		62 928,00	62 928,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	29 480,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	29 480,50

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		92 408,50
22	DPH 19 %-z :	92 408,50	17 557,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		109 966,10

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladimír TKÁČIK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
	DOHĽAD Ing. MARIÁN BEDNÁR	

A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **f.SNIŽIK - Peter Snižik**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Dodávka a montáž regulátorá jalového výkonu typ.prev. 31 DCRK 12 Lovato

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	921AN3756pc1	Regulátor jal.výkonu pre transformátor 1x400V MK Michalovce vr.kompenzácie	1,000	kus	20 292,00	20 292,00	20 292,00							
2	921AN3756pc2	Regulátor jal.výkonu pre transformátor 1x250kVA RTH Vrbovec a VVP Kamenica nad	2,000	kus	19 568,00	39 136,00	39 136,00							
3	921AN3756pc3	Doplnkový materiál	1,000	kompl.	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**62 928,00**	**Sk**			**62 928,00**							
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**62 928,00**	**Sk**			**62 928,00**							
		OSTATNÉ												
4	212999HZS1	HZS -prevedenie montáže regulátora jalového výkonu vr.komp.jednotky	90,000	hod	259,00	23 310,00		7 254,00	2 553,30		7 061,34	3 205,06	3 236,30	90,0
		Stav.elektrikár, elektroinštalatér	90,000	Nh	80,60	7 254,00	80,60 za kus							
5	212999HZS2	HZS -prevedenie OPaS,vypracovanie protokolu	21,500	hod	287,00	6 170,50		1 924,25	677,25		1 873,14	850,20	845,66	21,5
		Elektroinštalatér	21,500	Nh	89,50	1 924,25	89,50 za kus							
		OSTATNÉ spolu :	**29 480,50**	**Sk**				**9 178,25**	**3 230,55**		**8 934,48**	**4 055,26**	**4 081,96**	**111,5**
		Za rozpočet celkom :	**92 408,50**	**Sk**			**62 928,00**	**9 178,25**	**3 230,55**		**8 934,48**	**4 055,26**	**4 081,96**	**111,5**

ROZPIS DO FAKTÚR?

ROZPIS DO FAKTÚR?

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ.prev. 31 DCRK 12 Lovato	Miesto :	Rozpočet :
v trafostaniciach v objekte RTH Vrbovec, Medzilaborce, VVP Kamenica n/C.	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : f.SNIŽIK - Peter Snižik	07501	Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	109 966 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	109 966 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	109 966 Sk	za M2 ZP	1 M	109 966 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :		62 928,00	62 928,00
4	iné :			
5	Súčet :		62 928,00	62 928,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	29 480,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	29 480,50

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 408,50
22	DPH 19 % z : 92 408,50	17 557,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	109 966,10
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Vladim. TKAČIK	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **f.SNIŽIK - Peter Snižik**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ.prev. 31 DCRK 12 Lovato

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		62 928,00		62 928,00			
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	62 928,00		62 928,00			100,00
OSTATNÉ							
	OSTATNÉ spolu :	29 480,50	29 480,50				
	Za rozpočet celkom :	92 408,50	29 480,50	62 928,00			

Stavba :Dodávka a montáž regulátora jalového výkonu typ.prev. 31 DCRK 12 Lovato

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Dodávateľ : **f.SNIŽIK - Peter Snižik**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	921AN3756pc1	Regulátor jal.výkonu pre transformátor 1x400V MK Michalovce vr.kompenzácie	1,000	kus	20 292,00		20 292,00				
2	921AN3756pc2	Regulátor jal.výkonu pre transformátor 1x250kVA RTH Vrbovec a VVP Kamenica nad	2,000	kus	19 568,00		39 136,00				
3	921AN3756pc3	Doplnkový materiál	1,000	kompl.	3 500,00		3 500,00				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**62 928,00**	**Sk**			**62 928,00**				
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**62 928,00**	**Sk**			**62 928,00**				
		OSTATNÉ									
4	212999HZS1	HZS -prevedenie montáže regulátora jalového výkonu vr.komp.jednotky	90,000	hod	259,00	23 310,00					
5	212999HZS2	HZS -prevedenie OPaS,vypracovanie protokolu	21,500	hod	287,00	6 170,50					
		OSTATNÉ spolu :	**29 480,50**	**Sk**		**29 480,50**					
		Za rozpočet celkom :	**92 408,50**	**Sk**		**29 480,50**	**62 928,00**				

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-140/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent