Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-313-3/2004

Ružomberok : 11. júna 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 1/2

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-313/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	BVM ALARM SYSTÉM Murgašova 4 010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
DIČ	:	SK1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava ESZ v budovách 3,13 a 59 objekte Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. júna 2004
Ukončenie prác : 25. júna 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH : 499 988,47 Sk
DPH : 94 997,80 Sk
Cena s DPH : 594 986,00 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 11. júna 2004.

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
t. f.: 041/5626 937, mobil: 0905 620 296
IČO 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

Ing. Tomka Vladimír	Ján Belan
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-313-3/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Ján Belan – **BMV – Alarm systém , 01001 Žilina**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 3, 13 a 59 - priestory pre vykonávania prác
komunikácie od budov.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pokĺznutie sa na schodištiach

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Belan.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Belan.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Ing. Peter Jurek	Veliteľ VÚ 1037
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 14. 06. 2004 do 25. 06. 2004

V Ružomberku : 11.júna 2004

BVM- ALARM SYSTÉM
ŽILINA
t. f.: 041/5626 937, mobil: 0905 620 296
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Belan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**VU Mokraď**	JKSO	
Názov objektu	**Budova č.3 , 13 , 59**	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	BVM alarm systém . Žilina	14217554	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Belan		26

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0.0	0	0.0	0	0.0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV** Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2	Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	**PSV** Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0.00%	0
4	Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	**"M"** Dodávky	0				17	Ostatné	0.00%	0
6	Montáž	445 293				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**	445 293	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS	53 872	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D	**Celkové náklady**		
23	Súčet 7 12, 19-22		499 165.00
24	19%	499 165,00 DPH	94 841 40
25	00%	0,00 DPH	0.00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**		**594 006,40**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS, tel. 041 7071 031

ROZPOČET

Stavba : VU Ružomberok
Objekt : VU Mokraď
JKSO

Objednávateľ
Zhotoviteľ BVM alarm systém
Dátum 11 5 2004

P Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky M								
		21-M	Elektromontáže								
1	921	210010102	Lišta elektroinšt z PH vč spojok, ohybov, rohov bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	420.000	39,50	0,00	16 590,00	16 590,00	0,00000	0,000
12	922	220280511	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp do žľabu	M	250.000	17 60	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00000	0,000
13	922	220280512	Kábel SYKFY 10 x 2 x 0 5 voľne uložený na káblovú lávku resp do žľabu	M	250.000	19 40	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00000	0,000
39	HZS	HZS-003	elektromontáže slaboprúd	hod	80.000	259 00	0,00	0,00	20 720,00	0,00000	0,000
		21-M	**Elektromontáže**				**0,00**	**25 840,00**	**46 560,00**		**0,000**
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
4	MAT	3414050000	Lišta LV 40	m	420.000	17,80	0,00	0,00	7 476,00	0,00003	0,013
7	MAT	3412110240	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	250.000	9,10	0,00	0,00	2 275,00	0,00000	0,000
8	MAT	3412110250	Telefónne káble SYKFY 10x2x0,5	m	250.000	14,60	0,00	0,00	3 650,00	0,00000	0,000
11	MAT	3412140020	Miestne telefónne káble TCKQY10XN0 4	m	950.000	137,00	0,00	0,00	130 150,00	0,00000	0,000
28	922	220281309	Kábel návestný počet žíl 16 uložený v rurkach	M	950.000	29,00	0,00	27 550,00	27 550,00	0,00000	0,000
21	922	220320901	Príprava na montáž zariadenia PSN	KUS	3.000	3 900,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00000	0,000
22	MAT	4040001000	ustredňa AV 2016	KS	3.000	5 250,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00000	0,000
23	MAT	4040002000	klávesnica AV 2016 KLC	KS	3.000	3 460,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00000	0,000
24	MAT	4040003000	PIR snímač PARADOX	KS	12,000	1 750,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00000	0,000
25	MAT	4040006000	krabica MHY	KS	10.000	1 290 00	0 00	0,00	12 900,00	0,00000	0,000
26	MAT	4040004000	akumulátor 7 Ah	KS	3,000	750,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00000	0,000
27	MAT	4040005000	siréna OS 305	KS	3,000	2 199,00	0,00	0,00	6 597,00	0,00000	0,000
29	922	220320921	Montáž 6-slučústredne PZL-123 zapoj ,vyváženie poplach a ochran slučiek,oživenie a výst protokolu	KUS	3.000	16 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00000	0,000
40	922	220321406	El.zabezpečovacie a strážiace zariadenie,montáž signalizprvkov,prenosového zariadenia MZH 801	KUS	3,000	1 620,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00000	0,000
30	922	220321431	Montáž krabice MHY 706 vr zapojenia vodičov	KUS	10.000	2 310,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00000	0,000
31	922	220321446	Montáž snímača PIR	KUS	12.000	1 760,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00000	0,000
36	922	220321731	Montáž klávesnice - kódového zámku,funkčné odskúšanie	KUS	3.000	3 180,00	0,00	9 540,00	9 540 00	0,00000	0,000
33	922	220321761	Záverečné oživenie a funkčne odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne,odstránenie závad	KUS	3.000	5 070,00	0,00	15 210,00	15 210,00	0 00000	0,000
34	922	220321766	Montáž vývodu spätnej signalizácie,sirény	KUS	3.000	515,00	0 00	1 545,00	1 545,00	0,00000	0,000
35	922	220321771	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne,preskúšanie funkcie vypracovanie protokolu o revízii,1SÚ	KUS	3.000	14 800 00	0,00	44 400,00	44 400 00	0,00000	0,000
37	HZS	HZS-001	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	48.000	259 00	0,00	0.00	12 432,00	0,00000	0,000
38	HZS	HZS-002	Zoznámenie užívateľa s obsluhou,zaučenie osôb	hod	80.000	259,00	0,00	0.00	20 720,00	0,00000	0,000
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**0,00**	**207 025,00**	**452 605,00**		**0,013**

P.Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodavka	Montaž	Cena celkom	Hmotnost jednotkova	Hmotnost celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		M Celkom					**0,00**	**232 865,00**	**499 165,00**		**0,013**
		Celkom					**0,00**	**232 865,00**	**499 165,00**		**0,013**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

