97 / 07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 97 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo:	**Eduard SNIŽIK – SNIŽIK**
Adresa :	**SNP 270/95, 076 03 HRAŇ**
Zastúpený:	**SNIŽIK Eduard**
IČO: DIČ:	**43 315 887** **1075494233 – nie je platcom DPH!**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**VÚB - Trebišov** **2210857853/0200** **0905270140** **Živ. register č. 870-11020, Trebišov**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších kábelových rozvodov v objekte Mestské kasárne Michalovce:**

Miesto: **objekt Mestské kasárne,**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

Posádkové správa MICHALOVCE

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude**: objekt Mestské kasárne,**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **09.10.2007**
Ukončenie : **26.10.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne,**
na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne,**

(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Sadzba DPH 19%, výška DPH : **Nie je platcom DPH !**
Cena spolu : ***194.978,80 Sk***

slovom : **Jednostodeväťdesiatštyritisícdeväťstosedemdesiatosemslovenskýchkorún 80/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Poľadková správa mesta MICHALOVCE

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

Správa budov MICHALOVCE

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 08.10.2007

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 08.10.2007

SNIŽIK
SNP270/95, 07603 HRAŇ
IČO 43315887

Eduard SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

opravil Eduard Snižik

SNIŽIK
SNP270/95,07603 HRAŇ
IČO 43315887

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	JKSO :
Mestské kasárne MICHALOVCE	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto : Mestské kasárne MICHALOVCE Zmluva č.	Dňa : 01.10.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce IČO : 00805246 DIČ :
07101 Michalovce Užhorodská 1

Dodávateľ : ~~SNIŽIK elektro~~ SNIŽIK SNP270/95,07603 HRAŇ IČO 43315887 ~~IČO : 17271193~~ ~~DIČ : 1020696413~~
~~07501 Trebišov~~ ~~Jána Husa 1723~~

Projektant : IČO : DIČ :

1 M3 OP	194 979 Sk	za M3 OP	1 M	194 979 Sk	za M
1 M2 ZP	194 979 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	194 979 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	64 196,20	91 361,60	155 557,80
4	iné :			
5	Súčet :	64 196,20	91 361,60	155 557,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	39 421,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	39 421,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	194 978,80
22	DPH % z : 194 978,80	
23	Nie je platcom DPH	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	194 978,80
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 28. 9. 200 7

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : TLAČ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 28.9.2007

Pečiatka : SNIŽIK SNP270/95,07603 HRAŇ IČO 43315887

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

overil MARIAN BEDNÁR vedúci odboru/úseku

Tlačivo : ODIS A50

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Mestské kasárne Michalovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť :Budova-Malorážková strelnica opr.rozv.skrine RIS 1	3 176,50	1 544,00	4 720,50	4 720,50	0,00	4 720,50
.....Časť :Budova č. 1 opr.rozp.skrine RIS 3, RIS 6	12 280,10	3 650,00	15 930,10	15 930,10	0,00	15 930,10
.....Časť :Budova č. 14 - opr.rozp.skrine RIS 3	2 676,50	1 310,00	3 986,50	3 986,50	0,00	3 986,50
.....Časť :Budova č. 2 opr.rozp.skrine RIS 3	19 070,00	4 095,00	23 165,00	23 165,00	0,00	23 165,00
.....Časť :Budova č. 26 opr.rozp.skrine SP2	1 992,50	680,00	2 672,50	2 672,50	0,00	2 672,50
.....Časť :Budova č. 28 opr.rozp.skrine RIS3,RIS 4, 2xRIS 6	40 676,80	5 790,00	46 466,80	46 466,80	0,00	46 466,80
.....Časť :Budova č. 3 opr.rozp.skrine RIS 8 a RIS 1	15 366,20	2 978,00	18 344,20	18 344,20	0,00	18 344,20
.....Časť :Budova č. 30 opr.rozv.skrine RIS 3, RIS 4	13 648,80	4 160,00	17 808,80	17 808,80	0,00	17 808,80
.....Časť :Budova č. 36 - oprava rozpojovacej skrine RIS 3	12 486,80	2 110,00	14 596,80	14 596,80	0,00	14 596,80
.....Časť :Budova č. 37 -opr.rozp.skrine RIS 1	3 988,00	880,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00
.....Časť :Budova č. 40 oprava rozpojovacej skrine RIS 2	5 943,30	2 620,00	8 563,30	8 563,30	0,00	8 563,30
.....Časť :Budova č. 43 opr.rozp.skrine RIS 3	1 876,00	797,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00
.....Časť :Budova č. 45 opr.rozp.skrine RIS 1	3 172,50	995,00	4 167,50	4 167,50	0,00	4 167,50
.....Časť :Budova č. 47 oprava rozpojovacej skrine RIS 1	5 406,60	2 720,00	8 126,60	8 126,60	0,00	8 126,60
.....Časť :Budova č. 48 oprava rozpojovacej skrine RIS 4	11 095,20	3 980,00	15 075,20	15 075,20	0,00	15 075,20
.....Časť :Budova č.44 opr.rozp.skrine RIS 1	2 702,00	1 112,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00
Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce :	155 557,80	39 421,00	194 978,80	194 978,80	0,00	194 978,80
Stavba spolu :	155 557,80	39 421,00	194 978,80	194 978,80	0,00	194 978,80

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova-Malorážková strelnica opr.rozv.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 721 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 721 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 721 Sk	za M2 ZP	1 M	4 721 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 554,10	1 622,40	3 176,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 554,10	1 622,40	3 176,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 544,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 544,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 720,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 720,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 36 - oprava rozpojovacej skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	14 597 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	14 597 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	14 597 Sk	za M2 ZP	1 M	14 597 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 068,40	6 418,40	12 486,80
4	iné :			
5	Súčet :	6 068,40	6 418,40	12 486,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 110,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 110,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 596,80
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 596,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 47 oprava rozpojovacej skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	8 127 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 127 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 127 Sk	za M2 ZP	1 M	8 127 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 396,20	3 010,40	5 406,60
4	iné :			
5	Súčet :	2 396,20	3 010,40	5 406,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 720,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 720,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 126,60
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 126,60

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 47 oprava rozpojovacej skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	8 127 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 127 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 127 Sk	za M2 ZP	1 M	8 127 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 396,20	3 010,40	5 406,60
4	iné :			
5	Súčet :	2 396,20	3 010,40	5 406,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 720,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 720,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 126,60
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 126,60

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 36 - oprava rozpojovacej skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	14 597 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	14 597 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	14 597 Sk	za M2 ZP	1 M	14 597 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 068,40	6 418,40	12 486,80
4	iné :			
5	Súčet :	6 068,40	6 418,40	12 486,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 110,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 110,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 596,80
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 596,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 40 oprava rozpojovacej skrine RIS 2	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	8 563 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 563 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 563 Sk	za M2 ZP	1 M	8 563 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 548,70	3 394,60	5 943,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 548,70	3 394,60	5 943,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 620,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 620,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 563,30
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 563,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 40 oprava rozpojovacej skrine RIS 2	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	8 563 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 563 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 563 Sk	za M2 ZP	1 M	8 563 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 548,70	3 394,60	5 943,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 548,70	3 394,60	5 943,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 620,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 620,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 563,30
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 563,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 48 oprava rozpojovacej skrine RIS 4	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	15 075 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	15 075 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	15 075 Sk	za M2 ZP	1 M	15 075 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 790,20	6 305,00	11 095,20
4	iné :			
5	Súčet :	4 790,20	6 305,00	11 095,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 980,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 980,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	15 075,20
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 075,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 48 oprava rozpojovacej skrine RIS 4	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	15 075 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	15 075 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	15 075 Sk	za M2 ZP	1 M	15 075 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 790,20	6 305,00	11 095,20
4	iné :			
5	Súčet :	4 790,20	6 305,00	11 095,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 980,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 980,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	15 075,20
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 075,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 30 opr.rozv.skrine RIS 3, RIS 4	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	17 809 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	17 809 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	17 809 Sk	za M2 ZP	1 M	17 809 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 091,40	7 557,40	13 648,80
4	iné :			
5	Súčet :	6 091,40	7 557,40	13 648,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 160,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	4 160,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	17 808,80
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	17 808,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 28 opr.rozp.skrine RIS3,RIS 4, 2xRIS 6	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	46 467 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	46 467 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	46 467 Sk	za M2 ZP	1 M	46 467 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	17 608,80	23 068,00	40 676,80
4	iné :			
5	Súčet :	17 608,80	23 068,00	40 676,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	5 790,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	5 790,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	46 466,80
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	46 466,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 28 opr.rozp.skrine RIS3,RIS 4, 2xRIS 6	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	46 467 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	46 467 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	46 467 Sk	za M2 ZP	1 M	46 467 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	17 608,80	23 068,00	40 676,80
4	iné :			
5	Súčet :	17 608,80	23 068,00	40 676,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	5 790,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	5 790,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	46 466,80
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	46 466,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 1 opr.rozp.skrine RIS 3, RIS 6	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	15 930 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	15 930 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	15 930 Sk	za M2 ZP	1 M	15 930 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 851,90	6 428,20	12 280,10
4	iné :			
5	Súčet :	5 851,90	6 428,20	12 280,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 650,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 650,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	15 930,10
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 930,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 1 opr.rozp.skrine RIS 3, RIS 6	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	15 930 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	15 930 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	15 930 Sk	za M2 ZP	1 M	15 930 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 851,90	6 428,20	12 280,10
4	iné :			
5	Súčet :	5 851,90	6 428,20	12 280,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	3 650,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	3 650,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	15 930,10
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 930,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 3 opr.rozp.skrine RIS 8 a RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	18 344 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	18 344 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	18 344 Sk	za M2 ZP	1 M	18 344 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 752,40	8 613,80	15 366,20
4	iné :			
5	Súčet :	6 752,40	8 613,80	15 366,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 978,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 978,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	18 344,20
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	18 344,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 3 opr.rozp.skrine RIS 8 a RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	18 344 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	18 344 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	18 344 Sk	za M2 ZP	1 M	18 344 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 752,40	8 613,80	15 366,20
4	iné :			
5	Súčet :	6 752,40	8 613,80	15 366,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 978,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 978,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	18 344,20
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	18 344,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 14 - opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 987 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 987 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 987 Sk	za M2 ZP	1 M	3 987 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 345,10	1 331,40	2 676,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 345,10	1 331,40	2 676,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 310,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 310,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 986,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 986,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 14 - opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 987 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 987 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 987 Sk	za M2 ZP	1 M	3 987 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 345,10	1 331,40	2 676,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 345,10	1 331,40	2 676,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 310,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 310,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 986,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 986,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 26 opr.rozp.skrine SP2	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 673 Sk	za M2 ZP	1 M	2 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	951,10	1 041,40	1 992,50
4	iné :			
5	Súčet :	951,10	1 041,40	1 992,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 672,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 672,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 26 opr.rozp.skrine SP2	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 673 Sk	za M2 ZP	1 M	2 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	951,10	1 041,40	1 992,50
4	iné :			
5	Súčet :	951,10	1 041,40	1 992,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	680,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	680,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 672,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 672,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 37 -opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 868 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 868 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 868 Sk	za M2 ZP	1 M	4 868 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 644,60	2 343,40	3 988,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 644,60	2 343,40	3 988,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	880,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	880,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 868,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 868,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 37 -opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 868 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 868 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 868 Sk	za M2 ZP	1 M	4 868 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 644,60	2 343,40	3 988,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 644,60	2 343,40	3 988,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	880,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	880,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 868,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 868,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 43 opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 673 Sk	za M2 ZP	1 M	2 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	974,60	901,40	1 876,00
4	iné :			
5	Súčet :	974,60	901,40	1 876,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	797,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	797,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 673,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 673,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 43 opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	2 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	2 673 Sk	za M2 ZP	1 M	2 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	974,60	901,40	1 876,00
4	iné :			
5	Súčet :	974,60	901,40	1 876,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	797,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	797,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 673,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 673,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č.44 opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 814 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 814 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 814 Sk	za M2 ZP	1 M	3 814 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 370,60	1 331,40	2 702,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 370,60	1 331,40	2 702,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 112,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 112,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 814,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 814,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č.44 opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 814 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 814 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 814 Sk	za M2 ZP	1 M	3 814 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 370,60	1 331,40	2 702,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 370,60	1 331,40	2 702,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 112,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	1 112,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 814,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 814,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 45 opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 168 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 168 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 168 Sk	za M2 ZP	1 M	4 168 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 578,10	1 594,40	3 172,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 578,10	1 594,40	3 172,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	995,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	995,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 167,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 167,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 45 opr.rozp.skrine RIS 1	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 168 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 168 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 168 Sk	za M2 ZP	1 M	4 168 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 578,10	1 594,40	3 172,50
4	iné :			
5	Súčet :	1 578,10	1 594,40	3 172,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	995,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	995,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 167,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 167,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 2 opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :	
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413	
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :	

1 M3 OP	23 165 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	23 165 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	23 165 Sk	za M2 ZP	1 M	23 165 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 670,00	16 400,00	19 070,00
4	iné :			
5	Súčet :	2 670,00	16 400,00	19 070,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 095,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	4 095,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 165,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	23 165,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava prípojkových a rozpojovacích skríň NN vonkajších káb.rozvodov	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Mestské kasárne Michalovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Časť :Budova č. 2 opr.rozp.skrine RIS 3	Zmluva č.	Dňa : 30.09.2007

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	23 165 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	23 165 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	23 165 Sk	za M2 ZP	1 M	23 165 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 670,00	16 400,00	19 070,00
4	iné :			
5	Súčet :	2 670,00	16 400,00	19 070,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	4 095,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	4 095,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	23 165,00
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	23 165,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-97/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia