PSP 3/0-1/2007

ZMLUVA O DIELO 310/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STAVONAS Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	DIČ	:	1075055344
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	ČSOB Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	4004056464/7500

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Čistenie dažďových žľabov a zvodov
Miesto stavby: Kasárne SNP, kpt. Nálepku Zvolen, VÚ Močiar, VÚ Kremnica

2.2. Predmetom zmluvy je: čistenie dažďových žľabov od lístia a rôznych nečistôt aj za pomoci montážnej plošiny, čistenie záchytných košov z dažďových zvodov.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 16.7.2007
Ukončenie prác: 31.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	252.072,00
DPH 19 %	47.893,70
Halierové vyrovnanie	+ 0,30
CENA CELKOM vrátane DPH	**299.966,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.
4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 9 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	STAVONAS Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 16.7.2007

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravované finančné operácie sú v súlade so schváleným rozpočtovo
Dátum: 12.7.07 Meno a priezvisko poverenej zamestnanca:

STAVONAS
ŠIŠOVSKÝ
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravované finančné operácie sú v súlade so schváleným rozpočtovým
Zistenie
nedostatky
Dátum: 12.7.07 Meno a priezvisko poverenej zamestnanca:

Poradková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba :Čistenie odkvap.,žľabov a zvodov KSNP,Močiar,Kremnica,Kasar.kpt. Nálepku č. 018/05/07ZA JKSO :

Rozpočet : 018/05/07 ZA

Spracoval : Jozef Žabka

Miesto : KSNP Zvolen Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
	Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVONAS		IČO : 43460470	DIČ :
	97401 Banská Bystrica	Mladežnícka 29	IČ DPH : SK1075055341
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	299 966 Sk	za M3 OP	1 M	299 966 Sk	za M
1 M2 ZP	299 966 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 966 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	229 320,00		229 320,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	229 320,00		229 320,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	22 752,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	22 752,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		252 072,00
22	DPH 19 % z :	252 072,00	47 893,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 965,70

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVONAS ŠIŠOVSKÝ Mladežnícka 29 974 05 Banská Bystrica IČO: 43 460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **STAVONAS**

Projektant : **PSB Zvolen**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Čistenie odkvap.,žľabov a zvodov KSNP,Močiar,Kremnica,Kasar.kpt.

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
.NULL.					
.NULL.	229 320,00	229 320,00			
.NULL.	229 320,00	229 320,00			
.NULL.					
.NULL.	22 752,00	21 252,00	1 500,00	0,452	
Za rozpočet celkom :	252 072,00	250 572,00	1 500,00	0,452	

Odberateľ : **PSB Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS** *Spracoval :* **Jozef Žabka**

Stavba :Čistenie dažďových žľabov a zvodov/ výškové práce KSNP Zvolen/ *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		799 - PSV ostatné						
1	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	27,000	hod	315,00	8 505,00		19
		(Budova č.07) -jeseň-žľaby 102bm						
		*102/10*1/2 = 5,100*						
		.						
		.						
		(Budova č.06)--jeseň-žľaby 102bm						
		*102/10*1/2 = 5,100*						
		(Budova č.06)-jeseň-zvody 1ks+čistiace kusy						
		*1*1 = 1,000*						
		(Budova č.09)-jeseň-žľaby 22bm						
		*22/10*1 = 2,200*						
		.						
		.						
		(Budova č.01)-jeseň-žľaby 124bm						
		*124/10*1 = 12,400*						
		(Budova č.01)-jeseň-zvody 2ks+čistiace kusy						
		*2*1 = 2,000*						
2	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	230,000	hod	315,00	72 450,00		19
		(Budova č.1)-jar-jeseň-žlaby						
		*127/10*2 = 25,400*						
		(Budova č.1)-jar-eseň-zvody						
		*8*2 *1/2 = 8,000*						
		(Budova č.2)-jar-jeseň-žlaby						
		*108/10*2 = 21,600*						
		(Budova č.2)-jar-jeseň-zvody						
		*8*1/2 = 4,000*						
		(Budova č.4)-jar-jeseň-žlaby						
		29/10 = 2,900						
		(Budova č.4)-jar-jeseň-zvody						
		1 = 1,000						
		(Sklad prízemný)-jar-jeseň-žlaby						
		*181/10*2 = 36,200*						
		(Sklad prízemný)-jar-jeseň-zvody						
		*8*1/2 = 4,000*						
		(Budova č.11)-jar-jeseň-žlaby						
		*71/10*2 = 14,200*						
		(Budova č.11)-jar-jeseň-zvody						
		*6*1/2 = 3,000*						
		(Budova č.10)-jar-jeseň-žlaby						
		*91/10*2 = 18,200*						
		(Budova č.9,10)-jar-jeseň-zvody						
		*6*1 = 6,000*						
		(Budova č.9)-jar-jeseň-žlaby						
		*91/10*2 = 18,200*						
		(Budova č.8)-jar-jeseň-žlaby						
		*86/10*2 = 17,200*						
		(Budova č.8)-jar-jeseň-zvody						
		*6*1 = 6,000*						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Budova č.7)-jar-jeseň-žlaby						
		*41/10*2 = 8,200*						
		(Budova č.7)-jar-jeseň-zvody						
		*4*1 = 4,000*						
		(Budova č.6)-jar-jeseň-žlaby						
		*112/10*2 = 22,400*						
		(Budova č.6)-jar-jeseň-zvody						
		*6*1 = 6,000*						
		(Budova č.5-sklad)-jar-jeseň-žlaby						
		*39/10*2 = 7,800*						
		(Budova č.5 sklad)-jar-jeseň-zvody						
		*4*1 = 4,000*						
		(Budova č.13 sklad LVO)-jar-jeseň-žlaby						
		*20/10*2 = 4,000*						
		(Budova č.13)-jar-jeseň-zvody						
		*2*1 = 2,000*						
3	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	419,000	hod	315,00	131 985,00		19
		419 = 419,000						
4	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	52,000	hod	315,00	16 380,00		19
		(Budova č.1)-jar-jeseň-žlaby						
		*92/10*2 = 18,400*						
		(Budova č.1)-jar-jeseň-zvody						
		*4*2*1 = 8,000*						
		.						
		.						
		.						
		.						
		(Budova č.5)-jar-jeseň-žlaby						
		*10*2-8 = 12,000*						
		(Budova č.5)-jar-jeseň-zvody						
		*2*1*2 = 4,000*						
		(Budova č.10)-jar-jeseň-žlaby						
		*36/20*2 = 3,600*						
		(Budova č.10)-jar-jeseň-zvody						
		*2*1*2 = 4,000*						
		.						
		.						
		.						
		.						
		799 - PSV ostatné spolu :	**229 320,00**	**Sk**		**229 320,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**229 320,00**	**Sk**		**229 320,00**		
		OSTATNÉ						
5	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	8,000	Sh	202,00	1 616,00		19
6	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	25,000	Sh	202,00	5 050,00		19
		25,3 = 25,300						
7	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	33,000	Sh	202,00	6 666,00		19
		51 = 51,000						
8	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	10,000	Sh	202,00	2 020,00		19
		.						
9	**764552233**	Material	1,000	súbor	1 500,00		1 500,00	19
10	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	6,000	Sh	590,00	3 540,00		19
		(Budova č.1)						
		5 = 5,000						
11	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	4,000	Sh	590,00	2 360,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Čistenie dažďových žľabov a zvodov/ výškové práce KSNP Zvolen/ *Jozef Žabka*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Budova č.8)						
		4 = 4,000						
		OSTATNÉ spolu :	**22 752,00**	**Sk**		**21 252,00**	**1 500,00**	
		Za rozpočet celkom :	**252 072,00**	**Sk**		**250 572,00**	**1 500,00**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ :
Stavba :Čistenie dažďových žľabov a zvodov/"výškové práce KSNP Zvolen/"
Objekt :KasárneSNP Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : *Dátum :* **21.05.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		799 - PSV ostatné						
1	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	419,000	hod	315,00	131 985,00		19
		(Budova č.60 žlaby)						
		*83/20*1 = 4,150*						
		(Budova č.60-zvody)						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.9-jar-jeseň-žlaby 265bm+oprava žlabu+material)						
		*265/20*2 = 26,500*						
		(Budovač.9-jar-jeseň-zvody						
		*16*0,5 = 8,000*						
		(Budova č.10-jeseň-žlaby)						
		*60/20*1 = 3,000*						
		(Budova č.10-jeseň-zvody)						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budova č.61-jar-jeseň-žlaby)						
		*54/20*2 = 5,400*						
		(Budova č.61-jar-jeseň-zvody						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budova č.38-jar-jeseň-žlaby)						
		*118/20*2 = 11,800*						
		(Budova č.38-jar-jeseň-zvody)						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budova č.36,37,40.-jar-jeseň-žlaby)						
		*34*3/20*2 = 10,200*						
		(Budova č.39-jar-jeseň-žlaby)						
		*38/20*2 = 3,800*						
		(Budova č.57-jar-jeseň-žlaby)						
		*6/20*2 = 0,600*						
		(Hala Ac-jar-jeseň-žlaby)						
		*18/20*2 = 1,800*						
		(Budova č.46-jar-jeseň-žlaby)						
		*6/20*2 = 0,600*						
		(Budova č.52-jar-jeseň-žlaby)						
		*19/20*2 = 1,900*						
		(Budova č.33-jar-jeseň-žlaby						
		*3,5/20*2 = 0,350*						
		.						
		.						
		(Budova č.62-jar-jeseň-vnútorné zvody)						
		*6*0,5*2 = 6,000*						
		(Budova č.29-prístrešok-jar-jeseň-žlaby)						
		*66/20*2 = 6,600*						
		(Budova č.30-jar-jeseň-žlaby)						
		*89/20*2 = 8,900*						
		(Budova č.30-jar-jeseň-zvody)						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budova č.31,51-jar-jeseň-žlaby)						
		*(10+12)/20*2 = 2,200*						
		(Budova č.27,28,26,23,24,25,22,21,20,-jar-jeseň-žlaby)						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	

*89/20*2,*9 = 80,100*
(Budova č.17,18,19,-jar-jeseň-žlaby
*66*3*2/20 = 19,800*
(Budova č.49-jar-jeseň-žlaby)
*127/20*2 = 12,700*
(Budova č.49-jar-jeseň-zvody)
*5*0,5 = 2,500*
(Budova č.44-jar-jeseň-žlaby)
*44/20*2 = 4,400*
(Budova č.45-jar-jeseň-žlaby)
*22/20*2 = 2,200*
(Budova č.8-jar-jeseň-žlaby+oprava+material
*365/20*2+4 = 40,500*
(Budova č.8-jar-jeseň-zvody)
*18*0,5*3 = 27,000*
(Budova č.7-jar-jeseň-žlaby)
*38/20*2 = 3,800*
(Budova č.7-jar-jeseň-zvody)
*4*0,5*2 = 4,000*
(Budova č.6-jar-jeseň-žlaby
*34/20*2 = 3,400*
(Budova č.6-jar-jeseň-zvody)
*2*0,5*2 = 2,000*
(Budova č.5-jar-jeseň-žlaby)
*193/20*2 = 19,300*
(Budova č.5-jar-jeseň-zvody)
*10*0,5*2 = 10,000*
(Budova č.4-jar-jeseň-žlaby)
*44/20*2 = 4,400*
(Budova č.4-jar-jeseň-zvody)
*4*0,5*2 = 4,000*
(Budova č.3-jar-jeseň-žlaby)
*37/20*2 = 3,700*
(Budova č.3-jar-jeseň-zvody)
*4*0,5*2 = 4,000*
(Budova č.2 -jar-jeseň-žlaby)
*98/20*2 = 9,800*
(Budova č.2 jar-jeseň-zvody)
*8*0,5*2 = 8,000*
(Budova č.14-jar-jeseň-žlaby)
*19/20*2 = 1,900*
(Budova č.14-jar-jeseň-zvody)
*2*0,5*2 = 2,000*
(Budova č.13-jar-jeseň-žlaby)
*88/20*2 = 8,800*
(Budova č.13-jar-jeseň-zvody)
*4*0,5*2 = 4,000*
(Budova č.12-jar-jeseň-žlaby)
*16/20*2 = 1,600*
(Budova č.12-jar-jeseň-zvody)
*2*0,5*2 = 2,000*
(Budova č.11-jar-jeseň-žlaby)
*83/20*2 = 8,300*
(Budova č.11-jar-jeseň-zvody)
*4*0,5*2 = 4,000*
(Budova č.15-žlab)
*42/20*2 = 4,200*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Budova č.16-žlab)						
		*37/20*2 = 3,700*						
		799 - PSV ostatné spolu :	**131 985,00**	**Sk**		**131 985,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**131 985,00**	**Sk**		**131 985,00**		
		OSTATNÉ						
2	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	33,000	Sh	202,00	6 666,00		19
		51 = 51,000						
3	**764552233**	Material	1,000	súbor	1 500,00		1 500,00	19
4	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	4,000	Sh	590,00	2 360,00		19
		(Budova č.8)						
		4 = 4,000						
		OSTATNÉ spolu :	**10 526,00**	**Sk**		**9 026,00**	**1 500,00**	
		Za rozpočet celkom :	**142 511,00**	**Sk**		**141 011,00**	**1 500,00**	

berateľ: **PSB Zvolen**
jektant:
dávateľ: **Marek Šišovský STAVONAS**

Spracoval: **Jozef Žabka**
JKSO:
Dátum: . .

avba :Čistenie dažďových žľabov a zvodov/ výškové práce KSNP Zvolen/

Výrobná kalkulácia - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		799 - PSV ostatné									
1	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	27,000	hod		315,00	8 505,00	3 584,69	7 337,15	1 167,75	1,159
2	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	230,000	hod		315,00	72 450,00	30 536,27	62 501,63	9 947,54	1,159
3	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	419,000	hod		315,00	131 985,00	55 629,12	113 861,69	18 121,80	1,159
4	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	52,000	hod		315,00	16 380,00	6 903,85	14 130,80	2 249,01	1,159
		799 - PSV ostatné spolu :	**229 320,00**	**Sk**				**96 653,93**	**197 831,27**	**31 486,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**229 320,00**	**Sk**				**96 653,93**	**197 831,27**	**31 486,10**	
		OSTATNÉ									
5	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	8,000	Sh		202,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00		1,000
6	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	25,000	Sh		202,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00		1,000
7	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	33,000	Sh		202,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00		1,000
8	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	10,000	Sh		202,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00		1,000
9	**764552233**	Material na opravu žľabov	1,000	súbor		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1,000
10	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	6,000	Sh		590,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00		1,000
11	S-48213.	Montážna plošina 0,2t 27m, s obsluhou	4,000	Sh		590,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**22 752,00**	**Sk**				**22 752,00**	**22 752,00**		
		Za rozpočet celkom :	**252 072,00**	**Sk**				**119 408,56**	**220 585,90**	**31 486,10**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 500,00**	**1,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**1 500,00**	**1,3**

		%nákladov
Mzdy :	**71 489,60**	**59,9**
Odvody :	**25 166,96**	**21,1**
Stroje :		
Spolu :	**96 656,56**	**80,9**
Ostatné :	**21 252,00**	**17,8**
Priame náklady	**119 408,56**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**69 590,84**	**4 639,4**	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**31 586,51**	**32,7**	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**101 177,35**		

Náklady spolu : **220 585,91**

Zisk a riziko

Zisk :	**31 486,09**	**14,3** % zisk / náklady
Cena :	**252 072,00**	**12,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**152,6**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 310/2007 (PSBZV-310-1/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen